

~~5303/12~~

2012-V-1419

3839-6/2012.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester, elérhetőség: tel.:32/312-250; Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; adószám: 15735289-2-12, számlaszám: 10402142-49565051-57501001), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről

cégnév: **KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.**
(a **KMH-2008 KONZORCIUM** vezető tagja)
képviseleti: Zsigri Ferenc Gazdasági Vezérigazgató-helyettes és Szigeti Ferenc Igazgatósági tag együttesen
elérhetőség: 1/289-04-95
cím: 1239 Budapest, Haraszi út 44.
székhely: 1239 Budapest, Haraszi út 44.
cégjegyzékszám: 01-10-042607
adószám: 10950676-2-44
számlaszám: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 14600012-03155350 Közlemény FHLA000108
kapcsolattartó (1): Szigeti Ferenc
telefon: 1/289-04-95
e-mail: szigetiferenc@kozgep.hu

Magyar Aszfalt Kft. pénzügyintézete és számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-10489126-49020017

(a **KMH-2008 KONZORCIUM** tagja)

székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
képviseleti: Vidó Zoltán területi igazgató és Novák Andrea területi gazdasági vezető
elérhetőség: 36/419-206
cím: 3300 Eger, Vasút út 10.
adószám: 11705053-4-41
cégjegyzékszám: 01-09-930940
kapcsolattartó (2): Vidó Zoltán területi igazgató
telefon: 36/419-206 fax: 36/413-590
e-mail: zoltan.vido@magyaraszfalt.hu

HE-DO Kft. pénzügyintézete és számlaszáma: Budapest Bank Nyrt. 10103551-44444900-0100004

(a **KMH-2008 KONZORCIUM** tagja)

székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.
képviseleti: Dobróka Tamás, ügyvezető
elérhetőség: 37/560-090
cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 31.
adószám: 10683833-2-10
cégjegyzékszám: 10-09-020515
kapcsolattartó(3): Reichardt Jenő főépítésvezető
telefon: 32/512-052 fax: 32/512-053
e-mail: reichardt.jeno@he-do.hu

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együtt **Szerződő Felek** között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ELŐZMÉNYEK

A Szerződő Felek 2008. július 7-én Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett mélyépítési beruházások megvalósítására vonatkozóan - 4 éves időtartamra - keretmegállapodási szerződést kötöttek.

Az 1. pontban részletezett feladat megvalósítása érdekében Szerződő Felek konzultációs eljárást folytattak le.

I. VÁLLALKOZÁSI SZERŐDÉS TÁRGYA

1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0013 azonosító számú projekt keretein belül – a Megrendelő által szükségszerűen biztosított kiviteli tervek alapján – **Teraszos-Görbe összekötő út felújítása 2041 m²-es felületen, járulékos munkáival együtt.**

A jelen szerződés tárgyát képező munkát Vállalkozó I. osztályú minőségben, a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelően köteles elvégezni.

2. A szerződést alkotó okmányok

- Jelen vállalkozási szerződés
- Konzultációra történő felhívás
- Műszaki dokumentáció
- Konzultációs jegyzőkönyvek
- Vállalkozó ajánlata

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ

1. Vállalkozói díj alapját Vállalkozó által megadott és Megrendelő által elfogadott, keretmegállapodási szerződés 1. számú mellékletben foglalt műszaki tartalomhoz kapcsolódó fajlagos egységárak képezik.
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az I. pontban megjelölt feladatok maradéktalan és határidőben történő teljesítéséért **22.221.335.- Ft + ÁFA, összesen: 28.221.095.- Ft**, azaz huszonnyolcmillió-kettőszázhuszonegyezer-kilencvenöt forint vállalkozói díj illeti meg.

II. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

1. A szerződés teljesítésének határideje: **2012. június 20.** A Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. Munkaterület átadás – átvétel időpontja: a szerződéskötés napja

III. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el.

← - S La-G Sm N.ken

2. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. Ez utóbbi esetben Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződés szerinti teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

IV. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkát a III. pontban jelzett határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégzi.
2. Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően, az időjárás függvényében mielőbb megkezdeni, és az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetéséhez nem kötött építési munkákról felmérési naplót kell vezetni.
3. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Megrendelő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
4. Az építési munkák elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat Vállalkozó köteles Megrendelő előzetes engedélye alapján Megrendelő telephelyére szállítani. A szállítást szállítólevéllel kell igazolni, és a felmérési naplóhoz mellékelni.
5. Vállalkozó köteles gondoskodni:
 - a) az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés költségeinek viseléséről,
 - b) a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról.
 - c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak, különösen az alvállalkozókra, és az építési – bontási hulladéokra vonatkozó előírások betartásáról. A kivitelezés során keletkező hulladék elszállításáról Vállalkozó gondoskodik.
6. A kivitelezés során, azzal összefüggésben okozott károk megtérítése a kivitelező feladata.
7. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés teljesítése során harmadik személynek okoz.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt a jelen szerződés teljesítése során, harmadik személynek okozott károk megtérítésére. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolati példányát a Megrendelőnek a szerződés aláírását követő 15 napon belül átadni.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


8. Vállalkozó az elvégzett munkára a Ptk-ban irányadó szavatossági időt, illetőleg a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági időt vállal. A Vállalkozó az elkészült munkára 3 év teljes körű garanciát vállal.
9. A Vállalkozó csak azt a 10 % feletti alvállalkozót veheti igénybe, akit a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában megjelölt. Új alvállalkozó igénybevételére a Megrendelő egyetértése esetén is csak a Kbt. 304. §-ában meghatározottak alapján kerülhet sor. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

V. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Megrendelő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó által megküldött írásos értesítésben megjelölt időpontban megvizsgálni, átvenni. A vizsgálat, átadás-átvétel alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hiányosságok, hibák megszüntetésére kitűzött póthatáridőket, illetve a szerződés szerű teljesítést, a munka elkészültét, az átvett munka mennyiségét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet Megrendelő vagy annak képviselője és Vállalkozó vagy annak képviselője írja alá.
2. Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetés szerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
3. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.
4. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
5. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a felmérési/építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a rész, szakaszmunkák, illetve a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.
6. Az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékletét képező felmérési/építési naplóban igazolja.

VI. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben igazolt munkák alapján jogosult számlát benyújtani.
2. A Vállalkozó számlái a Kbt. 305. § (3) bekezdésben leírtak szerint szállítói finanszírozással átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
3. A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződés szerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is



fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól.

4. A késedelmi kötbér összege a késedelem minden napjára a szerződés ellenértékének 8 %, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka ellenérték 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
5. A megghiúsulási kötbér összege szerződés ellenértékének 10 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
6. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.
7. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Megrendelő által a számlavezető pénzügyintézet részére átadott hozzájáruló nyilatkozat (Felhatalmazó levél) mely alapján a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítés esetén - a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

VII. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
2. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
4. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozóján tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
5. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személyek, vagy szervezet:


Név: Lőrincz Gyula, irodavezető
Telefon: 32/422-395 Telefax: 32/422-395
E-mail: varosfejlesztes@salgotarjan.hu

Név: Lantos László, irodavezető-helyettes
Telefon: 32/422-395 Telefax: 32/422-395
E-mail: lantos@salgotarjan.hu

Műszaki ellenőr: Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

Név: Laczkó Csaba
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

6. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):



Magyar Aszfalt Kft. részéről:

Név: Vidó Zoltán
Telefon: 36/419-206
E-mail: zoltan.vido@magyaraszfalt.hu

HE-DO Kft. részéről:

Név: Reichardt Jenő
Telefon: 32/512-052
E-mail: reichardt.jeno@he-do.hu

7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

VIII. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szerződő felek a jelen szerződést csak a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén módosíthatják.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződéses jogviszonyból keletkező viták rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás ügyeik rendezésére pertárgyértéktől függően a Salgótarján Városi Bíróság, illetve a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 darab eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Salgótarján, 2012. január 27.

KÖZGÉP Zrt.


1239 Budapest, Haraszti ut 44.

21.


Vállalkozó







FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

(A Megrendelő - ajánlatkérőként szerződő fél – Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozata)

Alulírott Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, mint Salgótarján Megyei Jogú Város (Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) aláírásra jogosult képviselője (a továbbiakban: Számlatulajdonos) megbízom a számlavezető Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-t, hogy a nála vezetett 10402142-49565051-57501001 számú számla terhére az alább megjelölt Kedvezményezett „**Teraszos-Görbe összekötő út felújítása 2041 m²-es felületen, járulékos munkáival együtt**” megnevezésű vállalkozási szerződéssel kapcsolatos követelését a Számlatulajdonos által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően – feltéve, hogy az ajánlattevő a Kbt. 305. § (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét teljesítette – beszedési megbízással érvényesíthesse.

A beszedési megbízás a következő eredeti dokumentumok benyújtásával együtt érvényes:

1. **Teraszos-Görbe összekötő út felújítása 2041 m²-es felületen, járulékos munkáival együtt;**
2. A Számlatulajdonos által aláírt teljesítésigazolás;
3. A Számlatulajdonos nyilatkozata a teljesítésigazolás alapján kiállított számla befogadásáról a fizetési határidő feltüntetésével;
4. A Kedvezményezett nyilatkozata a fenti fizetési határidő eredménytelen elteltéről
5. 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás

A terhelés felső határa a Megrendelő kötelezettsége mértékéig terjedhet!

Kedvezményezett megnevezése:

HE-DO Útéptítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kedvezményezett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

Budapest Bank Nyrt. 10103551-44444900-01000004

Jelen felhatalmazó levél visszavonásig érvényes. A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Salgótarján, 2012. január 27.



Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Záradék

A jelen Felhatalmazó levelet, és az abban foglaltakat a mai nappal jóváhagyólag tudomásul és nyilvántartásba vettük. Kötelezettséget vállalunk továbbá, hogy a Felhatalmazó levél alapján bankunkat terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget teszünk.
Salgótarján, 2012. április 24.

