gy

N RoS- 2 [ 2042

N

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Salgétarjan Megyei Joga Varos Onkormanyzata (3100 Salgotarjan,
Muzeum tér 1.)

ad6széama: 15735289-2-12

szamlaszama: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501403) képviseli: Székyné
dr. Sztrémi Melinda, polgarmester (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

JNN Beruhizé és Vagyonkezelo Kft. Cime: 3100 Salgétarjan, Damjanich Gt 64.
Cégjegyzékszam: 12-09-007737 Adoszam: 23723551-2-12

Telefon: 30/2196 675 Fax: 32/511-946

Képviseli: Juhdsz Gyérgy ligyvezetd (tovabbiakban: Vallalkozo)
(a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén: Szerzodo felek kozott) az alabbi helyen ¢s napon, a
kovetkezo feltételekkel:

El6zmények

A Szerzédé felek rogzitik, hogy a Megrendels - a kozbeszerzésekrol szélé 2011. évi CVIIL
t6rvény (tovabbiakban: Kbt) 122. § (7) bek. a.) pontja alapjan hirdetmeny kozzététele nélkili
targyalasos kozbeszerzési eljarast folytatott le az ,, Onkormanyzati tulajdonban 1évé aszfalt és
itatott aszfaltmakadam burkolatd utak 2012. évi karbantartasa katyazasa” targyaban.

A Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban a Véllalkozot hirdette ki az eljaras nyertesének.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzédést a fent hivatkozott kizbeszerzési eljarasra tekintettel,
annak részeként irjak ald. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai jelen szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezik, kiilonds tekintettel az ajénlattételi felhivds ¢és az ajanlati dokumentacio
rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

1. A szerzddés targya

1.1.Megrendeld megrendeli, Véllalkozo elvéllalja a Megrendel6 tulajdonban 1évé aszfalt és itatott
aszfaltmakadém burkolatt utak 2012. évi karbantartdsa katytzasa elvégzéset.

1.2. A szerz8dés targyat és annak miiszaki tartalmat a Megrendel6tl atvett Ajanlati Dokumentacid

hatérozza meg.
2. Villalkozasi dij:

A véllalkozasi dij elszamolasa tételes felmérés, az épitési/felmérési naplé alapjan torténik. A
vallalkozoi dij a ténylegesen elvégzett és a Megrendeld altal Jeigazolt munkék vonatkozésaban,
5nallé tételként a Vallalkozd ajanlatdban megadott a jelen szerzédés 1.sz. mellékletét képezb
egységéarak figyelembevételével keriil megéllapitasra maximum nettd 17.000.000.- Ft keretosszeg

erejéig.
3. Teljesitési hatarido:

3.1. A Vallalkozé az 1.) pontban rogzitett feladatokat a legkésébb 2012. oktober 30. nap

véghataridére koteles elvégezni.
3.2. A munka megkezdésének idépontja: a szerzodés alairasat kovetd 5 munkanapon beliil.

4. Fizetési feltételek
4.1. Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkédk kifizetéséhez sziikséges



pénziigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kitelezettségének.

4.2. Megrendel6 el6leget nem fizet.

4.3. A Villalkozé 2 db részszamla és a végszamla benyujtasara jogosult a jelen szerzédés 2.sz.
mellékletét képezd miiszaki €s fizetési litemterv szerint.

4.4. Az elkésziilt munkéakrol a Szerzddd felek kozdsen teljesitésigazold jegyzékonyvet vesznek fel,
melynek mellékletét képezi az elvégzett munkdk miiszaki leirdsban meghatarozott modon torténd
dokumentaldsa. A Szerzédd felek altal alairt teljesitésigazoldsi jegyzO6konyv a szamlazas alapja.
Vallalkozénak a benyujtott szdmlakhoz mellékelni kell a miiszaki ellenér(ck) aldirdsaval ellatott
szamlazhaté munkak elvégzésére vonatkozo teljesitésigazolo jegyzokonyvet. A teljesitésigazolas
megtorténte nem jelenti a hibas-, hidnyos teljesitésbél, késedelmes teljesitésbél ered6 igényekrél
val6 lemondast.

4.5. A szamlat Megrendeld alvéllalkozé igénybevétele esetében a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet

14. §-a alapjan Vallalkozé CIB Bank 10700220-26117405-51100005 szamu bankszdmldjara torténd
atutalassal

egyenliti ki az alabbiak szerint:

Megrendeld a Kbt. 130. § (3) bekezdésétél eltéréen a kovetkez6 szabélyok szerint kiteles az

ellenszolgaltatast teljesiteni:

a.) Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol;

b.) Vallalkozo legkésoébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak
az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsék ki ezen
szamlaikat;

c.) Vallalkozé a teljesités elismerését kovetéen allitja ki szamléjat, a szémldban részletezve
az alvéllalkozdi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités mértéket;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvéllalkozéi teljesités ellenértekét a
Megrendeld tizendt napon beliil 4tutalja a Vallalkozdnak;

e.) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az adézas rendjérdl
sz616 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt
vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdéval kotostt szerzOdésben
foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) Vallalkozo atadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvallalkozd koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak masolatdt Megrendeldnek
(annak érdekében, hogy a Megrendelé megéllapithassa, hogy a Véllalkoz6 jogszertien
nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvéllalkozonak),

g.) a Vallalkozo altal benyujtott szamlédban megjelélt, fovallalkozoi teljesités ellenerteket a
Megrendel6 tizenst napon beliil 4tutalja Véllalkozonak, ha az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §—ara is tekintettel teljesitette;

h.) ha a Villalkoz6 az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradod részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg a
Vallalkoz6t, ha igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo6 4ltal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

4.6. Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a mindenkori hatdlyos, tOrvenyes
mértékli késedelmi kamat felszamolasara jogosult a Ptk. 301/A. §-dnak (2) és (3)
bekezdésében foglaltak alkalmazésaval.

4.7.  Jelen szerzddés teljesitése soran alkalmazasra kertil az Art. 36/A. §-a.



5. Megrendeld 4s Vallalkozo jogai és kotelezettségei

5.1.  Villalkozo jelen szerzédés alairdsaval igazolja, hogy a helyszint megtekintette, a szerzodés
targyat képezé munkat az adott koriilmények pontos ismeretében véllalja. Vallalkozd kijelenti,
hogy a munkateriiletet, valamint a jelen szerz6dés targyat képezd feladatot megismerte.
52. A szerzédésben foglalt munkélatokat Vallalkozonak komplexen és jotallas, valamint
szavatossag nyujtasa mellett kell elvégeznie, valamint a hatalyos jogszabdlyok, szabvanyok és
miiszaki eléirasok alapjan. Ennek érdekében a Villalkozonak biztositania kell a szakképzett
munkaerdt és személyzetet, a sziikséges anyagokat, az atadott dokumentdcioban kiilén meg nem
hatarozott részletekre vonatkozé, a Vallalkozo technolégidjanak megfeleld, idoszakos munkalatokat
és mindent, ami dllandéan vagy id6szakos jelleggel sziikséges a jelen Vallalkozasi szerzodés részet
képezd miiszaki tartalom alapjan a szerzédés kotelezettségeinek teljesitéséhez.
5.3. Vallalkozo felelosséget vallal azért, hogy a szerz6dés targyat képezd munkalatok kivitelezése
minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozé érvényes Kozosségi
Szabvanyokban foglaltaknak.
5.4. Vallalkozé a kivitelezés folyaman csak az Eurépai Unidban honositott és mindsitett
technologiakat alkalmazhat.
5.5 Vallalkoz6 koteles a véllalt munkat gy végezni, hogy a természeti és épitett kornyezetet
megbvja és ezekben semmiféle kért ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet dtadasa utan a
természeti és épitett kornyezetben — Véllalkozé hibdjabol adédéan - barmiféle kar keletkezik, gy
ezek helyreallitasi kotelezettsége a Vallalkoz6t — elsésorban épités-szerelési felel6sségbiztositasa
terhére — terheli és koltségeit Vallalkozo viseli. A helyreallitasi munkdékat legkés6bb a miiszaki
atadds-atvételi eljards megkezdése elétt kell végezni. Amennyiben a munkékat az irasbeli
felszolitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb helyreallitasi idét), és az firasbeli felszolitds
kézhezvételét koveté 3 napon beliil magat teljes korfien irdsban irdsbeli bizonyitékokkal
alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkéat a Megrendelé 3. személlyel végezteti el, a
munkak ellenértéke a Vallalkozé altal elismertnek tekintendd.
5 6.Vallalkozé koteles minden, a szerzédés targyat képezé munkélatok kivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet ugy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kozrendet, a kozutak, jardak
hasznalatat.
5.8. Vallalkozénak kotelessége biztositani az Osszes, jelen szerzodés targyat képezd munka
elvégzéshez szitkséges eszkoze és vagyontargya megOrzését, az azokban bekdvetkezd hianyt vagy
Kkart a Vallalkozé viseli. A Véllalkozé koteles megtériteni azt a kart, amely a Megrendelot
esetlegesen amiatt érte, hogy a Vaéllalkozé nem tett eleget brzési kotelezettségének, illetbleg a kar
megelézése érdekében nem ugy jart el, ahogy az adott helyzetben éltaldban elvarhato lett volna.
5.7. A Vallalkozé a kivitelezés helyszinén épitési naplot vezet a hatalyos jogszabalyok szerint,
melybe Megrendelé miiszaki ellen6re(i) maximum 8 naponként a beruhazas részletes ellendrzését
kovetden bejegyzést kitelesek tenni.
58 A munkaterillet 4atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol, a
kérnyezetvédelmi szabédlyok betartasarél a Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel a
Megrendeld, valamint harmadik személyek vonatkozéasdban azok vagyontargyaiban vagy €letében,
testi €épségében, egészségében neki felrdhaté modon keletkezett hianyokért, illetfleg
Kkarosodasokért. A Vallalkozé koteles valamennyi a kivitelezési munkateriileten tartozkodo személy
(dolgoz6, alvallalkozo, stb.) részére az egészséges ¢€s biztonsagos, eléirasoknak megfeleld
munkavégzés feltételeit biztositani, az eléirdsokban szereplé munkakoroknél a munkat €rvényes
szakvizsgaval, vagy megfelelé végzettséggel, képzettséggel rendelkez6 személyzettel vagy
alvallalkozdval végeztetni.
5.9. A véllalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozénak kotelessége a munkavégzésbdl adoédo
minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt, elkilonitett helyen konténerekben tarolni és
idében elszallitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a felszolitast kovetd 1 napon beliil nem
kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe veéve a



legrovidebb elszallitési, takaritasi idot), és a felszolitds kézhezvetelét koveto 3 napon beltll magat
teljes kortien irasban, irdsbeli bizonyitékokkal alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt az
elszallitast, kitakaritist a Megrendels 3. személlyel végezteti el, az elszallitas, kitakaritas
ellenértéke a Vallalkozé altal elismertnek tekintends. Vallalkozo kételessége a kérmyezetvédelmi
eléirasok, az épitési és bontasi hulladék kezelésére vonatkozo jogszabéalyokban eldirtak betartasa. A
bontott anyag sorsar6l a Megrendel6 képviseldje dont.
5.10. A Vallalkozé a munkateriileten a baleset-, életveszély, illetve a fertdzésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és dnalléan kételes intézkedni.
5.11. Villalkozé koteles a mikodésével Osszefiiggésben bekévetkezd —lizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmeriil6 sziikséges intézkedéseket megtenni.
5.12. Vallalkozénak térekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes idGtartama
alatt a kérnyezé épiiletek lakoéi zavartalansagat biztositsa (zaj, por, stb.), az erre vonatkozd
jogszabalyi el6irasokat be kell tartania.
5.13. A Vallalkozonak kotelessége lehetévé tenni, hogy a Megrendeld képviseldje barmely
eltakarasra keriild munkalatot megvizsgalhasson. A Véllalkozénak a munkalatok eldtt 48 oraval
értesitenie kell a Megrendelt. Amennyiben a Megrendeld a jelen pontban meghatarozott hataridén
beliil (amennyiben a hatdridd6 nem munkanapra esik, akkor az ezt kovetd munkanapon)
haladéktalanul nem tesz eleget a megvizsgélasra vonatkozo kotelezettségének, Vallalkozo jogosult
arra, hogy folytassa a kivitelezési munkalatokat.
5.14. Vallalakozd a Megrendelét a teljesités idépontjarol legalabb a szerzédés teljesitési
hataridejének lejarta el6tt 3 nappal koteles értesiteni készrejelent6 levéllel.
5.17. Megrendelé csak hiba- és hidnymentes teljesitést fogad el. A vallalkozasi munkak
(részmunkak) atadasarél jegyzékonyvet kell felvenni, s az atads-atvételi eljarast rogziteni kell az
épitési napléban is. A miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozé visel minden kart, a
mér atadott munkékban keletkezetteket is. A kérveszélyviselés a Vallalkozot terheli a munka hiba
és hianymentes 4taddsaig. )
5.18. Vallalkoz6 az atadds-atvételi eljarason Megrendeld részére tovabbi dijazds nélkiil az alabbi
dokumentaciot kell 4tadnia:
épitési naplo(k)egy példanyét, valamint
a bontasi tormelék elszallitasaval kapcsolatosan keletkezett teljes iratanyagot a 45/2004.
(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint 2 példanyban

5.19. A szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben felmeriild valamennyi sziikséges €s el6irt engedély
megszerzése a Véllalkozé feladatat képezi, a Megrendel6 ehhez a tole elvarhatdé adminisztrativ
segitséget koteles megadni.
5.20. Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban megadott alvallalkozokat veheti
igénybe, akiknek magatartasaért, mint sajatjaért felel. Vallalkozo az alvallalkozoja tevékenységének
megkezdése elétt koteles épitési naplobejegyzésben bejelenteni az igénybe venni Kkivant
alvallalkozé nevét, cimét és az altala végzendd tevékenységet. Alvéllalkozo jogosulatlan
igénybevétele esetén Vallalkozé tudomasul veszi Megrendeld azon jogat, hogy jelen szerzédéstol
azonnali hatdllyal elalljon és az ebbél eredd karat Vallalkozd felé érvényesitse. Ezen felul
Viéllalkozo felel minden olyan kérért, mely az alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele nelkiil nem
Kk&vetkezett volna be. Véllalkozo a kozbeszerzési ajanlatdban nyilatkozott arra vonatkozoan, hogy
harmadik személlyel, alvéllalkozéval szerzédést kivan kétni a jelen szerzOdés teljesitésével
dsszefliggésben. Véllalkoz 4ltal igénybe venni kivant alvéllalkozok az alabbiak:

TOZSER-BAU Kft. cime: 3161 Kishartyan, Rakéczi Gt 29.

A szerzédésnek azok a részei, amelynek teljesitéséhez a Vallalkozé alvallalkozét kivan

igénybe venni: Kétyuzas atlag 5 cm vastagsagban

6. Ellenorzés, utasitis, koordinacio,
6.1. A Megrendelének vagy képvisel6jének jogaban 4all a munkélatok elvégzése folyaman




rendelkezéseket és utasitasokat adni, valamint dontéseket hozni jelen szerzédés targyat képezo
munkalatok vonatkozasaban. A Véllalkozé koteles igazodni ezen rendelkezésekhez, utasitisokhoz
vagy dontésekhez, melyeket a Megrendel$ vagy annak képviseldje az épitési naploban rogzit vagy
irasban kozol a Véllalkozéval. Amennyiben a Megrendel rendelkezései és utasitasai eltérnek jelen
Viéllalkozasi Szerz6dés miszaki tartalmatol, avagy tobbletkoltséget jelentenek, ezt a Vallalkozo
harom napon beliil irdsban (pl. naplébejegyzés formdjaban) jelzi a Megrendeldnek ¢és csak a
Megrendelével, vagy képviseléjével kozosen egyeztetett és a Megrendelé altal elfogadott di]
alapjan kezdi el az adott munkarész kivitelezéset.

6.2. A Vallalkozénak olyan alkalmas képviselét kell kijelolnie, akit a Megrendelé elfogad €s akit a
Véllalkozd felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden tigyben eljarjon. A Vallalkozo
képviselsje a véllalkozasi munkalatok vonatkozasdban teljes felel6sséggel jar el és nyilatkozik. A
Vallalkozé képviseléjének kotelessége, hogy a kivitelezési helyszinen teljes korten
egylittmiik6djon a Megrendel6 képviseldjével.

6.3. A Megrendel miszaki ellenérén keresztiil ellendrzi a szerzédés targyat képezé munkalatok
mindségét, valamint azt, hogy Vallalkozé eleget tesz jelen szerzOdésben vallalt kotelezetiségeinek.
A Vallalkozonak kételessége Megrendels képviseldje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani
mindazokat az iratokat, melyek a véllalkozasi munkélatokra vonatkoznak és amelyeket a
Megrendelé indokoltan igényel. E mellett a Véllalkozénak megmarad a teljes korli és oszthatatlan
feleldssége a Vallalkozasi Szerzédésben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozdan.

7. Egyiittmiikodési kotelezettség
7.1. A Szerzédd felek a szerzédés teljesitésében egyiittmiikodésre kotelesek. Ezzel kapesolatban
megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:
a.) Megrendeld részérdl jogosult eljarni:
Megrendel6 miiszaki ellendre:
Név: Téth Gabor
Cim: 3100 Salgétarjan, Mizeum tér 1.
Telefon: 20/400-3187
Telefax: 32/422-395
b.) Vallalkozo6 részérol jogosult eljarni:
Név: Juhasz Gyorgy
Telefon: 30/2196 675
Telefax: 32/511 946
E-mail: juhaszgyorgyl2@gmail.com

72. A Szerzédé felek haladéktalanul kotelesek irasban tdjékoztatni egymast minden olyan
koriilményrsl vagy feltételrdl, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt jelentenek
jelen szerzédés targyat képez$ munkélatok Vallalkozo altal a jelen szerzbdés 3.1. pontja
szerinti hataridére torténd elvégzésében.

8. Szerzodésszegés:

8.1. A Megrendelé a munkateriiletet a kivitelezés kezdési iddpontjara biztositja és azt a Vallalkozo
48 orén beliil kételes atvenni és a munkavégzeést megkezdeni.

Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet 4tadasat kovetd 5 napon beliil nem kezdi el a kivitelezési
munkalatokat, ugy Megrendelének jogéban all a szerz6déstdl azonnali hatéllyal elallni és az ebbdl
szarmazo karat a Vallalkozo felé érvényesiteni.-

8.2. Amennyiben a Véllalkozé nem a szerz6déses mindségben teljesit, igy a Megrendel$ irdsban
felszolitja a Vallalkozot a hibas teljesités kijavitasara, illetve a végsé befejezési hatarid6hoz képest
tapasztalhato lemaradds behozatalara.

8.3. Hibés teljesités ténye minden olyan esetben fenndll, amikor a miuszaki tervben, szerz6désben
vagy ezek mellékleteiben rogzitett és a vonatkozd torvények, rendeletek eldirdsaihoz képest a




Megrendelé vagy képviseléjének elézetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg.

8.4. Amennyiben a Véllalkozé a 3. pontban meghatdrozott véghataridére a szerz6désben vallalt
kotelezettségeinek nem tesz eleget, koteles napi 20.000.- Ft &sszeget megfizetni a Megrendel6nek
minden késedelmes nap utan (késedelmi kotbér).

Maximalis késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok szdma eléri a 30 napot, ugy
Megrendel6 jogosult a késedelmi kétbér felszamitasa mellett a szerzodéstél egyoldaltian elallni, és
az érdekmulast megéllapitani. Ebben az esetben Megrendeld a felmeriild kdrait polgéri peres uton
érvényesiti.

8.5.A fentiek szerinti kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, igy Megrendeld
elsddlegesen jogosult a kotbér osszegét 8 napos fizetési hatdridével Vdllalkozonak kiszamlazni,
ezen osszeg megfizetésének elmaraddsa esetén Vallalkozo a kotbér 6sszegét koteles a végszamla
9sszegébol levonni vagy Vallalkozé e szerz6dés aldirasival hozzajérul ahhoz, hogy Megrendelé a
szamla &sszegébdl levonja [Kbt. 130. § (6) bekezdés].

8.6. Amennyiben a Véllalkozé hibajabol a Vallalkozési Szerzodés felmondésra keril vagy
Megrendelé a szerzodéstol elall, ugy a Vallalkozonak kotelessége az érintett teriiletet 48 oran belil
clhagyni, az Osszes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdondt a helyszinrdl
elszallitani és a Megrendelé 4ltal elismert teljesitésnek megfeleld, elkésziilt munkakat leszamlazni.
Amennyiben az elszallitisi munkat, levonulési feladatat a felszolitast kévet6 1 napon beliil nem
kezdi meg a Villalkozé, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a
legrovidebb elszallitasi, levonulédsi idét), és a felszolitas kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat
teljes kortien frasban bizonyitékokkal alatdmasztottan nem menti ki, és emiatt az elszallitasi munkat,
levonulasi feladatot a Megrendeld 3. személlyel végezteti el, a munkék ellenértéke a Vallalkozd
altal elismertnek tekintendd.

8.7. Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerz6désbél eredd kételezettségeinek teljesitése sordn nem
ugy jart el, ahogy az adott helyzetben altaldban az épitési tevékenységet végz0 gazdasagi
szereplotd] fokozott gondossag mellett elvarhaté és emiatt a Megrendel6nek harmadik személlyel
szemben kotelezettsége keletkezik, a Vallalkozé — az errél szolo értesitést koveté 8 napon beliil -
ezen kételezettségeket atvallalja vagy megtériti a Megrendelének minden ebbdl eredd karat és
koltségeit.

8.8. Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a masik szerzédd fél nem szerzOdésszerii teljesitésére vezetheté vissza, illetve, hogy
kotelezettségeiket “vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni

Vis major esetén a kételezettség teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fel a masik szerz6d6 felet a
vis major bealltarol, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerzédé felek a nem vagy nem szerzédésszerd teljesités kovetkezményei aldl,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozza vagy megnehezitette azt.

8.9. Szerzéds felek a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglalt eldirasok alapjan megéllapodnak, hogy
Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6é adokételes jovedelmének csokkentésere
alkalmasak.

8.10. Vallalkozd véllalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és az aldbbiakban részletezett tigyletekro]
a Megrendelét haladéktalanul értesiti. Megrendel6é jogosult és egyben koteles a szerzodést

felmondani ha:

-a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatéarozott feltételeknek;

- a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez0 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinése elott mar teljesitett



szolgéltatas szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.11. Amennyiben Vallalkozo kiilfoldi adoilletoségl szervezetnek minésiil, koteles a szerzodéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok kozotti

jogsegély igénybevétele nélkiil.

9. Jotallas

9.1 Vallalkozé az éltala végzett munkékra jotallast vallal. A vallalkozo jotallasi kotelezettségeire
nézve a szerzddés teljesitésének idépontjaban €rvényes jogszabalyok az iranyaddk, de minimum 12
hénap.

9.2. A két éves jotallasi kotelezettségének Vallalkozo abban az esetben tesz eleget, amennyiben a
Megrendeld miiszaki ellenére altal igazolt hiba kijavitdsat Véllalkoz6 az eldirt hataridére elvégzi €s
ennek teljesitését Megrendel6 irdsban igazolja.

10. Biztositas

10.1. A Vaéllalkozé feleldsséggel tartozik a véllalt munkéért a munka megkezdeésétol a muiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezéséig.

10.2. A Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan — jelen szerzédés teljesitésével
kapcsolatos - veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyl
sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kéarok kovetkeztében
jelentkeznek.

10.3. Az elézbekben tevékenységi korre kiterjedd, legalabb 5.000.000.- Ft/karesemény &s legalébb
10.000.000.-Ft/év Kartéritési hatardsszegli érvényes felelosségbiztositisat igazolo biztositéasi
kotvényt méasolata a szerz8dés 3.sz. mellékletét képezi.

11. Egyéb rendelkezések )
11.1.Vallalkozé a munkavégzés soran koteles betartani a végzett munkakra vonatkozé eldirasokat

és a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésére vonatkozo cgyéb hatalyos jogszabalyokat, igy
killsndsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szo6lo 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet
rendelkezéseit.

11.2.Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezésre torekednek, ennek sikertelensége esetén a
Syerzéds felek a hataskorrel rendelkezé birosag illetékességét fogadjak el.

11.3. A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a targyra vonatkozo
egyéb jogszabalyok és eloirasok érvényesek.

Salgétarjan, 2012. méjus 14.
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1.sz. melléklet

., Onkorméanyzati tulajdonban 1évé aszfalt és itatott aszfaltmakadam burkolati utak 2012. évi
karbantartasa katytzasa” targyu szerz6dés keretében elvégzendé munkak egységarai:

AC-11 kop6 aszfaltkeverék

1. Katyuzas atlag 5 cm vtg-ban

2. Feliileti zaras 4+1 cm vtg-ban

Im2 alatti katyuk

1-10m2 kozotti

10 m2 folotti

10-100m2 kozotti

100-200m2 kozbtti

katyuk katyiak feliiletek feliiletek
A kltighozo ioiiletethies 6952 6952 6310 5260 5260
tartozo egységarak Ft/m2
Ajanlati atlagar netto 6147

Ft/m2




2.s7z. melléklet
Miiszaki és fizetési iitemterv

I. iitem: Onkormanyzati gyiijté és nagy forgalma lakéutakon - kiilonds figyelmet forditva a
helyijarati autébusz forgalmat lebonyolité énkormanyzati gyiijtéutakra - Megrendeld és a
Vallalkozé képviseldjével kdzos helyszini bejarason felmért katytk javitisanak kivitelezése.
Megvalositas hatarideje: 2012. jalius 16.

Szamla benyjtasanak legkordbbi idépontja: 2012. jalius 2.

I. részszamla dsszege: a felmérés alapjan, maximum brutté 8.500.000,- Ft

IL iitem: Onkormanyzati gyiijté és lakéutakon a Megrendel6 és a Vallalkozo képviseldjével
koz6s helyszini bejarason felmért katyik javitasanak kivitelezese.

Megvaldsitas hatarideje: 2012. szeptember 30.

Szamla benyujtasdnak legkorabbi idépontja: 2012. szeptember 30.

I1. részszamla 6sszege: a felmérés alapjan maximum brutté 10.000.000,- Ft

IIL. iitem: A téli idojaras el6tti onkormanyzati utakon - a Megrendeld és a Vallalkozo
képviseldjével kozds helyszini bejarasan felmért - balesetveszélyes katydk javitiasanak
kivitelezése, illetve az addig elvégzett katyizasi munkdk garancialis bejarasa.

Megvalositas hatarideje: 2012. oktéber 30.

Végszamla benydjtasanak legkorabbi idépontja: 2012. oktober 15.

Végszamla 6sszege: felmérés alapjan, de maximum a szerzédéses osszeg €s az I-1I részamlak

kozotti kiilonbség.



