

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)

Adószáma: 15735289-2-12

Számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501348

Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester (továbbiakban: **Megrendelő**)  
másrészről:

Neve: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**

Címe: 2890 Tata, Agostyáni út 78.

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-007968

Adószám: 12581799-2-11

Számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12028900-00136638-00100008

Képviseli: Patányi Gergely, ügyvezető (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Szerződő felek között) az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:

### Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül ÉMOP-5.1.3.-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Megrendelő ÉMOP-5.1.3./11-2011-0002 azonosítási számon regisztrált pályázatot nyújtott be. Az NFÜ döntése alapján a Megrendelő vissza nem térítendő támogatásban részesült, és a döntésnek megfelelően a támogatási szerződés megkötésre került.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a fenti projekt keretében - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bek. b.) pontja alapján a Közbeszerzési Értesítő 2013/16 számában 1486/2013 számon közzétett nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A ütem” - tárgyában.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az eljárást megindító felhívásnak, az ajánlati dokumentációnak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

### 1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A ütem” tárgyú építési munkák elvégzését.

1.2. A szerződés tárgyát képező, ÉMOP-5.1.3.-11-2011-0002 azonosítási számú projekt keretében – a támogatási szerződésben rögzített - támogatott, illetve nem támogatott projektelemek műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett Ajánlati Dokumentáció határozza meg.

### 2. A szerződés összege

A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egységű fix átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.

## Vállalkozási díj:

|                                 | Támogatási szerződés terhére elszámolható:   | Támogatási szerződés terhére nem elszámolható:   | Összesen:  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Nettó vállalkozási díj:</b>  | 129.436.900.-Ft, azaz Egyszázhuszonkilencmillió-négyszázharminchatezer-kilencszáz forint             | 19.825.408.-Ft, azaz Tizenkilencmillió-nyolcszázhuszonötezer-négyszáznyolc forint      | <b>149.262.308.-Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-kettőszázhatvankettőezer-háromszáznyolc forint</b> |
| <b>ÁFA</b>                      | 34.947.963.-Ft, azaz Harmincnégy millió-kilencszáznegyvenhétezer-kilencszázhatvanhárom forint        | 5.352.860.-Ft, azaz Ötmillió-háromszázötvenkettőezer-nyolcszázhatvan forint            | <b>40.300.823.-Ft, azaz Negyvenmillió-háromszázezer-nyolcszázhuszonhárom forint</b>                    |
| <b>Bruttó vállalkozási díj:</b> | 164.384.863.-Ft, azaz Egyszázhatvannégy millió-háromszáznyolcvannégyezer-nyolcszázhatvanhárom forint | 25.178.268.-Ft, azaz Huszonötmillió-egyszázhetvennyolcezer-kettőszázhatvannyolc forint | <b>189.563.131.-Ft, azaz Egyszáznolcvankilencmillió-ötszázhatvanháromezer-egyszázharmincegy forint</b> |

Az építési munka a 2007.évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján fordított adózás alá tartozó tevékenység, amely esetében az ÁFA-t az adózó (Megrendelő) fizeti meg.

### 3. Teljesítési határidő:

3.1. A Vállalkozó az 1. pontban rögzített feladatokat legkésőbb 2013.szeptember 15. véghatáridőre köteles elvégezni.

3.2. A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.

### 4. Fizetési feltételek

4.1. A Szerződő felek által aláírt és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett jegyzőkönyv a számlázás feltétele és alapja. A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a Szerződő felek teljesítés igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Vállalkozó teljesítését (műszaki teljesítést). A számla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr teljesítés igazolása, valamint a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok bemutatása és kiértékelése.

4.2. A műszaki ellenőrrel a benyújtandó számla tervezetét ellenőriztetni kell. A teljesítés igazolás kiállítását követően a Vállalkozó jogosult és köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát benyújtani.

4.3. A Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő műszaki ellenőrének át kell adni, aki azt műszakilag és számszakilag felülvizsgálja, ill. kollaúdálja, és kiegyenlítés céljából a Megrendelő felé továbbítja.

4.4. A teljesítés során a támogatási szerződés terhére elszámolható vállalkozási díj vonatkozásában a Vállalkozónak 2 db számla (ideértve a végszámlát is) benyújtására van lehetősége. A rész-számla benyújtása 60 %-os készülségi fok elérése esetén, legfeljebb a vállalkozói díj 40 %-ig lehetséges. A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor.

4.5. A teljesítés során a támogatási szerződés terhére elszámolható vállalkozási díj kifizetése az ÉMOP-5.1.3.-11-2011-0002 azonosító számú projekt keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Megrendelő saját forrásaiból az alábbiak szerint történik:

4.5.1. Megrendelő a szerződésben foglaltak alapján a Vállalkozó által kiállított számla önerő részét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára. A számla támogatott része a KSZ által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása után, a

Megrendelő által benyújtott kifizetési kérelem befogadását és jóváhagyását követő 30 napon belül. A kifizetés forintban (HUF) történik.

4.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a Megrendelőt hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a Megrendelő által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.

4.6. A teljesítés során szerződés a támogatási szerződés terhére nem elszámolható vállalkozási díj vonatkozásban a Vállalkozónak egy számla benyújtására van lehetősége.

4.7. A támogatási szerződés terhére nem elszámolható vállalkozási díj kifizetése a Megrendelő saját forrásából történik az alábbiak szerint:

A Megrendelő a nevére kiállított és teljesítésigazolással ellátott számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára.

4.8. A vállalkozó számláinak kifizetése mind a támogatási szerződés terhére elszámolható, mind pedig a támogatási szerződés terhére nem elszámolható összegek vonatkozásában - a Kbt. 130.§ (3) bekezdés, valamint – adott esetben – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § előírásai szerint történik. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak vonatkoznak.

4.9. A vállalkozónak a számlákat a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltak szerint – a fordított adózás szabályai - kell kiállítania.

4.10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos, törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 301/A. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

## **5. Megrendelő és Vállalkozó jogai és kötelezettségei**

5.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a helyszínt megtekintette, a szerződés tárgyát képező munkát az adott körülmények pontos ismeretében vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet, valamint a jelen szerződés tárgyát képező feladatot megismerte.

5.2. A szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozónak komplexen és jótállás, valamint szavatosság nyújtása mellett kell elvégeznie, valamint a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások alapján. Ennek érdekében a Vállalkozónak biztosítania kell a szakképzett munkaerőt és személyzetet, a szükséges anyagokat, az átadott dokumentációban külön meg nem határozott részletekre vonatkozó, a Vállalkozó technológiájának megfelelő, időszakos munkálatokat és mindent, ami állandóan vagy időszakos jelleggel szükséges a jelen Vállalkozási szerződés részét képező műszaki tartalom alapján a szerződés kötelezettségeinek teljesítéséhez.

5.3. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozó érvényes Közösségi Szabványokban foglaltaknak.

5.4. Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak az Európai Unióban honosított és minősített technológiákat alkalmazhat.

5.5. Vállalkozó köteles a vállalt munkát úgy végezni, hogy a természeti és épített környezetet megóvja és ezekben semmiféle kárt ne okozzon. Amennyiben a munkaterület átadása után a természeti és épített környezetben – Vállalkozó hibájából adódóan - bármiféle kár keletkezik, úgy ezek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót – elsősorban építés-szerelési felelősségbiztosítása terhére – terheli és költségeit Vállalkozó viseli. A helyreállítási munkákat legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt kell végezni. Amennyiben a munkákat az írásbeli felszólítást követő 1 napon belül nem kezdi meg a Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb helyreállítási időt), és az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát a Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.

5.6. Vállalkozó köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezéséhez szükséges tevékenységet úgy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a közrendet, a közutak, járdák használatát.

5.7. Vállalkozónak kötelessége biztosítani az összes, jelen szerződés tárgyát képező munka

elvégzéshez szükséges eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező hiányt vagy kárt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles megtéríteni azt a kárt, amely a Megrendelőt esetlegesen amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett eleget őrzési kötelezettségének, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható lett volna.

5.8. A Vállalkozó a kivitelezés helyszínén építési naplót vezet a hatályos jogszabályok szerint, melybe Megrendelő műszaki ellenőre(i) szükség szerint, de maximum 10 naponként a beruházás részletes ellenőrzését követően bejegyzést kötelesek tenni.

5.9. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, valamint harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetőleg károsodásokért. A Vállalkozó köteles valamennyi a kivitelezési munkaterületen tartózkodó személy (dolgozó, alvállalkozó, stb.) részére az egészséges és biztonságos, előírásoknak megfelelő munkavégzés feltételeit biztosítani, az előírásokban szereplő munkaköröknél a munkát érvényes szakvizsgával, vagy megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező személyzettel vagy alvállalkozóval végeztetni.

5.10. A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége a munkavégzésből adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen konténerekben tárolni és időben elszállítani. Amennyiben az elszállítást, kitakarítást a felszólítást követő 1 napon belül nem kezdi meg a Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb elszállítási, takarítási időt), és a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban, írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt az elszállítást, kitakarítást a Megrendelő 3. személlyel végezteti el, az elszállítást, kitakarítást ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi előírások, az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályokban előírtak betartása. A bontott anyag sorsáról a Megrendelő képviselője dönt.

5.11. A Vállalkozó a munkaterületen a baleset-, életveszély, illetve a fertőzésveszély azonnali megszüntetése érdekében haladéktalanul és önállóan köteles intézkedni.

5.12. Vállalkozó köteles a működésével összefüggésben bekövetkező üzemi-, illetve munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni, és a felmerülő szükségessé intézkedéseket megtenni.

5.13. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkák végzésének teljes időtartama alatt a környező épületek lakói zavartalanságát biztosítsa (zaj, por, stb.), az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartania.

5.14. A Vállalkozónak kötelessége lehetővé tenni, hogy a Megrendelő képviselője bármely eltakarásra kerülő munkát megvizsgálhasson. A Vállalkozónak a munkálatok előtt 48 órával értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét. Amennyiben a Megrendelő képviselője a jelen pontban meghatározott határidőn belül (amennyiben a határidő nem munkanapra esik, akkor az ezt követő munkanapon) haladéktalanul nem tesz eleget a megvizsgálásra vonatkozó kötelezettségének, Vállalkozó jogosult arra, hogy folytassa a kivitelezési munkálatokat.

5.15. Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább a szerződés teljesítési határidejének lejárta előtt 15 nappal köteles értesíteni készrejelentő levéllel.

5.16. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést fogad el. A vállalkozási munkák (részmunkák) átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, s az átadás-átvételi eljárást rögzíteni kell az építési naplóban is. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig Vállalkozó visel minden kárt, a már átadott munkákban keletkezetteket is. A kárveszélyviselés a Vállalkozót terheli a munka hiba és hiánymentes átadásáig.

5.17. Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson Megrendelő részére további díjazás nélkül az alábbi dokumentációt kell átadnia:

***Az átadási dokumentáció tartalmazza:***

- Az átadási tervet („D” terv), figyelemmel a költségvetési kiírásban foglaltakra, azaz a létesítmények tényleges megvalósult állapotának műszaki terveit 4 példányban, valamint az

alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 3 pld,
- a beépített anyagok műbizonylatai 3 pld,
- kivitelezői nyilatkozatok,
- építési naplók másolatai,
- minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve a használatba vételre
- Mérési jegyzőkönyvek 3 pld
- a bontási törmelék elszállításával kapcsolatosan keletkezett teljes iratanyagot a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 2 példányban

5.18. A szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi szükséges és előírt engedély megszerzése a Vállalkozó feladatát képezi, a Megrendelő ehhez a tőle elvárható adminisztratív segítséget köteles megadni.

5.19. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megnevezett munkarészekkel összefüggésben vehet igénybe alvállalkozókat, akiknek magatartásáért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó az alvállalkozója tevékenységének megkezdése előtt köteles építési naplóbejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét és az általa végzendő tevékenységet. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon jogát, hogy jelen szerződéstől azonnali hatállyal elálljon és az ebből eredő kárát Vállalkozó felé érvényesítse. Ezen felül Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna be. Vállalkozó a közbeszerzési ajánlatában nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy harmadik személlyel, alvállalkozóval szerződést kíván kötni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben.

A szerződésnek azok a részei, amelynek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: vízvezeték kiváltás, elektromos munkarészek, hírközlési hálózat kiváltása, faültetés, ideiglenes forgalomtechnika, forgalomtechnika, szakfelügyelet.

## **6. Ellenőrzés, utasítás, koordináció**

6.1. A Megrendelőnek vagy képviselőjének jogában áll a munkálatok elvégzése folyamán rendelkezéseket és utasításokat adni, valamint döntéseket hozni jelen szerződés tárgyát képező munkálatok vonatkozásában. A Vállalkozó köteles igazodni ezen rendelkezésekhez, utasításokhoz vagy döntésekhez, melyeket a Megrendelő vagy annak képviselője az építési naplóban rögzít vagy írásban közöl a Vállalkozóval. Amennyiben a Megrendelő rendelkezései és utasításai eltérnek jelen Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmától, avagy többletköltséget jelentenek, ezt a Vállalkozó három napon belül írásban (pl. naplóbejegyzés formájában) jelzi a Megrendelőnek és csak a Megrendelővel, vagy képviselőjével közösen egyeztetett és a Megrendelő által elfogadott díj alapján kezdi el az adott munkarész kivitelezését.

6.2. A Vállalkozónak olyan alkalmas képviselőt kell kijelölnie, akit a Megrendelő elfogad és akit a Vállalkozó felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon. A Vállalkozó képviselője a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a kivitelezési helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével.

6.3. A Megrendelő műszaki ellenőren keresztül ellenőrzi a szerződés tárgyát képező munkálatok minőségét, valamint azt, hogy Vállalkozó eleget tesz jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek. A Vállalkozónak kötelessége Megrendelő képviselője kérésére és részére rendelkezésre bocsátani mindazokat az iratokat, melyek a vállalkozási munkálatokra vonatkoznak és amelyeket a Megrendelő indokoltan igényel. E mellett a Vállalkozónak megmarad a teljes körű és oszthatatlan felelőssége a Vállalkozási Szerződésben foglalt munkálatok teljesítésére vonatkozóan.

## **7. Együttműködési kötelezettség**

7.1. A Szerződő felek a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek. Szerződő felek

megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

**a.) Megrendelő részéről jogosult eljárni:**

Név: Lantos László  
Telefon: 32/422-395  
Telefax: 32/422-395

**Megrendelő műszaki ellenőre:**

Név: Laczkó Csaba  
Telefon: 30/9833-447  
Telefax: 32/412-190

**b.) Vállalkozó részéről jogosult eljárni:**

Név: Vas György Aurél  
Telefon: +36-34-587-357  
Telefax: +36-34-587-358  
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu

- 7.2. A Szerződő felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadályt jelentenek jelen szerződés tárgyát képező munkálatok Vállalkozó által a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti határidőre történő elvégzésében.

**8. Szerződésszegés:**

8.1. A Megrendelő a munkaterületet a kivitelezés kezdési időpontjára biztosítja és azt a Vállalkozó 48 órán belül köteles átvenni és a munkavégzést megkezdeni.

8.2. Amennyiben a Vállalkozó nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy a Megrendelő írásban felszólítja a Vállalkozót a hibás teljesítés kijavítására, illetve a végső befejezési határidőhöz képest tapasztalható lemaradás behozatalára.

8.3. Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki tervben, szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó a 3. pontban meghatározott véghatáridőre a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, köteles napi 50.000.- Ft összegű **késedelmi kötbért** megfizetni a Megrendelőnek minden késedelmes nap után (késedelmi kötbér).

Maximális késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok száma eléri a 30 napot, úgy Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér felszámítása mellett a szerződéstől egyoldalúan elállni, és az érdekmúlást megállapítani. Ebben az esetben Megrendelő a felmerülő kárait polgári peres úton érvényesíti.

8.5. A fentiek szerinti kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így Megrendelő elsődlegesen jogosult a kötbér összegét 8 napos fizetési határidővel Vállalkozónak kiszámlázni, ezen összeg megfizetésének elmaradása esetén Vállalkozó a kötbér összegét köteles a végszámla összegéből levonni vagy Vállalkozó e szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a számla összegéből levonja [Kbt. 130. § (6) bekezdés].

8.6. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy ellehetetlenülése miatt meghiúsul, Vállalkozó **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződésben rögzített feltételek szerint a szerződéstől elállni.

8.7. Amennyiben a Vállalkozó hibájából a Vállalkozási Szerződés felmondásra kerül vagy Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy a Vállalkozónak kötelessége az érintett területet 48 órán belül elhagyni, az összes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdonát a helyszínről elszállítani és a Megrendelő által elismert teljesítésnek megfelelő, elkészült munkákat leszámlázni.

Amennyiben az elszállítási munkát, levonulási feladatát a felszólítást követő 1 napon belül nem kezdi meg a Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb elszállítási, levonulási időt), és a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt az elszállítási munkát, levonulási feladatot a Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.

8.8. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában az építési tevékenységet végző gazdasági szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik személlyel szemben kötelezettsége keletkezik, a Vállalkozó – az erről szóló értesítést követő 8 napon belül - ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti a Megrendelőnek minden ebből eredő kárát és költségeit.

8.9. Mentésülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, illetve, hogy kötelezettségeiket "vis major" esete miatt nem tudták teljesíteni.

Vis major esetén a kötelezettség teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozza vagy megnehezítette azt.

8.10. Szerződő felek a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglalt előírások alapján megállapodnak, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha:

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Jelen pontban említett felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## **9. Jótállás, kötelező alkalmasság**

9.1. A Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő 36 hónapos időtartamra. Ez idő alatt a Vállalkozó felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után következett be.

9.1.1. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá vált.

9.1.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségen túlmenően alá van vetve a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM\_KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

9.2. A jótállási, szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

9.3. A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a jótállási időn túl a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja.

9.4. A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételt követően a végszámla benyújtásával egyidejűleg, a jótállás teljes időszakára a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon.

## 10. Felelősségbiztosítás

10.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig.

10.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan – jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos - veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

10.3. Az előzőekben tevékenységi körre kiterjedő, legalább 5.000.000.- Ft/káresemény és legalább 10.000.000.-Ft/év kártérítési határösszegű érvényes felelősségbiztosítását igazoló biztosítási kötvényt másolata a szerződés 1.sz. mellékletét képezi.



## 11. Egyéb rendelkezések

11.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a végzett munkákra vonatkozó előírásokat és a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokat, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet rendelkezéseit.

11.2. Vitás kérdések rendezése esetén felek megegyezésre törekednek, ennek sikertelensége esetén a Szerződő felek a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét fogadják el.


11.3. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok és előírások érvényesek.

Salgótarján, 2013. április 15.

| Megrendelő   | Vállalkozó   |
|--|--|
| <br>.....<br>Székyné dr. Sztrenyi Melinda | <br>.....<br>Patányi Gergely |
| polgármester   | ügyvezető  |

Pénzügyi ellenjegyző:

Salgótarján, 2013. 04. 15. ....

  
.....  
Telek László irodavezető



# GROUPAMA GARANCIA

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Groupama Garancia Biztosító Zrt.  
Építés-és Szerelésbiztosítás

Kötvényszám: 517780356903

### ÁLTALÁNOS ADATOK

Szerződő/Biztosított neve: Vértés -Út Kft.  
Szerződő/Biztosított címe: 2890, Tata, Agostyáni út 78.  
Szerződő/Biztosított adószáma: 12581799-2-31  
További Biztosítottak: Vértés -Út Kft  
valamint a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő összes bejelentett alvállalkozó

Kockázatviselés kezdete: 2012.01.01. 00.00 óra  
Biztosítási időszak: 1 év, további 1 évre történő automatikus magújítással, ha a felek az időszak vége előtt 30 nappal írásban nem mondják fel.

Módosítás hatálybalépése: 2012.08.10. 0,00 óra  
Biztosítás rendszere: elszámolásos  
Díjfizetés: negyedéves  
Biztosítási évforduló: a kockázatviselés kezdetének évfordulója  
Biztosított építési munka: Magas- és mélyépítési szakipari munkák, út és közműépítés  
Kockázatviselés helye: Magyarország területén változó  
Biztosítási feltételek: A biztosításra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.  
- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei  
- Építés- és Szerelésbiztosítás Feltételei  
- Dologi károk biztosítása  
- Felelősségi károk biztosítása  
- Védelmi előírások: VÉD záradék  
- Záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint  
- az Ütgyi Műszaki Előírás ( ÚT) 2-1.119  
vonatkoznak.

A biztosítási szerződés részét képezi az ajánlakeréshez megküldött  
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, kitöltött adatközlő  
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, alvállalkozói jegyzék  
- tervdokumentáció, műszaki leírás  
- a be nem jelentett építési munkákra a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

### I. VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított kockázatok: az építési, szerelési tevékenység során a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban, véletlenszerűen bekövetkező, oly mértékű károsodás - dologi kár - keletkezik, a kizárások figyelembe vételével, amely szükségessé teszi azok javítását, pótlását, vonatkozó szabályzat szerint

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Várható éves építési teljesítés ( 1.a. + 1.b. ):<br>( A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot) | 800 000 E Ft        |
| 1. a. vállalási díj ( ÁFA nélkül ):  | - E Ft              |
| 1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések ( ÁFA nélkül )   | - E Ft              |
| 2. Szerződő tulajdonát képező építési segédberendezések, segédépületek, építőszerszámok ( tényleges avult értéken)   | - E Ft              |
| 3. Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek:  | 10 000 E Ft         |
| 4. A szerződő tulajdonát képező építőgépek ( lista szerint, tényleg. avult értéken )   | - E Ft              |
| 5. A 119. záradék biztosítási összege  | - E Ft              |
| <b>Biztosítási összeg:</b>   | <b>810 000 E Ft</b> |

Önrészesedés ( Fűkár, levonásos )

Káreseményenként:

100 000 Ft

# GROUPAMA GARANCIA

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatóak. Kártérítési limit 2,000,-E Ft./kár/Időszak.  
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.

### II. FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított kockázatok: Harmadik személy, személyi sérülések és baleseti jelleggel okozott dologi kára, vonatkozó szabályzat szerint.

| Kártérítési limit:             | Eft/kár/objektum | E Ft/év |
|--------------------------------|------------------|---------|
| Személysérülés és dologi károk | 100 000          | 300 000 |

#### Záradék:

A II. fejezet mindenkor kártérítési összege dologi károkra vonatkozóan nem haladhatja meg az I. fejezetben biztosított projektenkénti beruházás biztosítási összegének 50%-át/projekt, de maximum a kártérítési limit.

Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos):

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dologi károk esetén:         | -10% de minimum 100.000,-Ft |
| Személysérülés károk esetén: | nincs önrészesedés          |

### III. ZARADÉKOK

- |                                     |  |  |                            |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002. Keresztfelölősség   | Biztosítási összeg: a felelősségbiztosítással megegyezően<br>Önrészesedés: a felelősségbiztosítással megegyezően   |                            |
| <input type="checkbox"/>            |  |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004. Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete   | Szavatossági munkák tartama: a bejelentelt beruházás szerinti, építési tartam végétől számított további egy év<br>Önrészesedés káreseményenként ( levonásos):  | 100,000,-Ft                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 014. Terrorizmus kockázat kárainak, kártérítési felelősségének kizárása  |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100. Gépek és berendezések próbaüzemi időszakának meghosszabbítása   | Próbaüzem időtartama:  | 30nap                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei  | közműterképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérítés 20%-a, de min. 200,000,-Ft<br>Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közműterképen nem tüntettek fel: 10%, de minimum:                       | 100,000,-Ft                |
|                                     | Optikai kábelt ért kár esetén:   | Önrészesedés káreseményenként ( levonásos): a kártérítés 20%-a, de min.  | 500,000,-Ft                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 103. Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása  |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra vonatkozó kikötés  | Maximális szakaszhossz:  | 100méter                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 110. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések  |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 111. Földcsuszamlás, földomlás utáni helyreállítási költségek  |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 112. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások   | Raktáregységenként tárolható maximális érték:  | 5,000,-E Ft                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114. Sorozatkárok külön feltételei   |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 116. Részátadással átadott vagy üzembe helyezett létesítményrészek fedezete  | A részátadással átadott vagy üzembe helyezett vagyoneérték aránya a keretszerződés szerint fedezetbe vont építés-szerelés tárgyát képező objektumhoz viszonyított aránya 20-40% között.<br>Önrészesedés: 20% de minimum 200,000,-Ft/káresemény |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 117. Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetésére   | Maximális szakaszhossz:  | 100méter                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 119. Az építető azon ingatlanai, amelyek a biztosított felügyelete, ellenőrzése alatt állnak, illetve gondjaira vannak bízva | a I. fejezetben megadott bizt.összeg Maximális kártérítés/ káresemény:   | 10,000,-Eft                |
|                                     |  | Maximális kártérítés/ év.  | 10,000,-Eft                |
|                                     |  | Önrészesedés káreseményenként ( levonásos):  | I. fejezettel megegyezően  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 120. Rezgések valamint alátámasztások elmozdulása meggyengülése, környező vagyontárgyak fedezete                             | a I. fejezet limitjével közös, kombinált Maximális kártérítés/ káresemény:   | 10,000,-Eft                |
|                                     |  | Maximális kártérítés/ év.  | 10,000,-Eft                |
|                                     |  | Önrészesedés káreseményenként ( levonásos):  | II. fejezettel megegyezően |
|                                     | A veszélyeztetett objektumról állapotrögzítő jegyzőkönyvet kérünk készíteni.   |  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 121. záradék: Speciális feltételek a cölöpalapozási és támfal munkálatokhoz  |  |                            |

# GROUPAMA GARANCIA

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

### IV. ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre, amennyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról ( útterselés, útszűklítés, sebességkorlátozás stb. ) a rendőrség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott jegyzőkönyvkészült,
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

### VI. ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ

|   |         |      |
|---|---------|------|
| Vagyon és felelősségbiztosítás díja összesen: | 915 300 | ,-Ft |
| Megelőlegezett kármentességi engedmény:       | 15%     |      |
| Megelőlegezett engedménnyel csökkentett díj:  | 778 005 | ,-Ft |
| Éves minimum díj :                            | 700 000 | ,-Ft |

Biztosítási időszak végén a díj, a biztosított forgalom alapján elszámolásra kerül.

### V. EGYEB

#### Kockázatba lépés előtti időszak:

A szerződésen záradékolni kívánjuk, hogy a kockázatbalépés időpontja előtti munkára visszavezethető közvetlen és közvetlen károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és közvetlen károk, valamint a II. fejezet (felelősség-biztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állóképességét, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

#### Csapadékhátas

A szerződés nem nyújt biztosítási fedezetet a csapadékhátással összefüggésben bekövetkező közvetlen és közvetlen károkat. Ezen kizárás a következő károkat érinti:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

Jelen szerződés nem fedezi a terrorista cselekményekkel kapcsolatban bekövetkező károkat!

#### Keretszerződésre vonatkozó további feltételek:

Jelen biztosítási keretszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A biztosítási évforduló időpontja minden évben a szerződés aláírásának napja.

A keretszerződés időtartama alatt a Biztosított köteles előzetesen, legalább 5 nappal az adott beruházás megkezdése előtt értesíteni a Biztosítót a kitöltött Biztosítási ajánlat és kockázatfelmérő adatlap nyomtatványok beküldésével minden olyan kockázatról, melyet fedezetbe kíván adni.

A Biztosító jogosult a bejelentett beruházásra vonatkozóan - annak jellegétől függően - a jelen szerződés szerinti kockázati viszonyoktól való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzített feltételektől, díjtételektől eltérni, esetleg a fedezetbe vonást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése előtt köteles értesíteni a Biztosítottat.

Amennyiben a fedezetbe vont kockázatok vállalási összértéke (biztosítási összegeinek összege) eléri a szerződés keretösszegét a keretszerződés kimerül. Ha ezen időpontig a szerződő az éves díjat még nem egyenlítette ki teljesen, köteles azt azonnali hatállyal kiegyenlíteni. Újabb díjfizetéssel a biztosítás újratölthető.

Egy adott beruházás esetén a Biztosító kockázatviselésének kezdete a szabályzat szerint megállapított időpont, de legkésőbb az adatközlőn az építkezés kezdeteként megjelölt időpont. Azon beruházások, ahol az építkezési munkálatok már elkezdődtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a Biztosított írásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe vonás időpontjáig a biztosítási események körébe tartozó kár nem következett be.

Egy adott beruházás esetén a Biztosító kockázatviselése a szabályzat szerinti megállapított időpontig, de legkésőbb az adatközlőn feltüntetett az építkezés befejezéséig megjelölt időpontig tart.

Jelen keretszerződés megszűnése esetén a megszűnés előtt fedezetbe vont beruházásokra (objektumokra) a fedezet csak akkor terjed ki, amennyiben az azokra vonatkozó teljes díjat a Biztosított a keretszerződés megszűnéséig befizette.

Amennyiben a befizetett esedékes díj a Biztosító által előírt díjnál kevesebb, a Biztosító térítési kötelezettsége a befizetett díj és az előírt díj arányában áll fenn.

Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Biztosító a bevállalt építési munkálatok biztosítási fedezetbevételéről visszaigazolást ad.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi kivételezési munkálatokra:

- Csak tetőfelújítás és -beépítés
- Foghíjbeépítés
- Alagútés-támaszbeépítés
- Duzzasztógáták és víztározók
- Kútúrás, tetőbontással járó felújítás

# GROUPAMA GARANCIA

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

A jelen kötvénnyel létrejött Építés-és szerelésbiztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási ajánlat, az ajánlat részét képező adatközlő és a biztosítási feltételek.

Bróker/Üzletkötő:


Richard 2003 Kft.

A szerződést kezelő biztosító egység:

Alkuzsi és Kozponli Üzleti Igazgatóság  
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.

Budapest,

2012.08.14

  
Groupama Garancia Biztosító Zrt.

### Groupama Garancia Biztosító Zrt.

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c  
Székhely: 1051 Budapest, Október 6. uica 20.  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071  
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság  
Számiaszám: 11794008-20071099  
Telefon: +36 1467 3500  
E-mail: info@groupamagarancia.hu  
internet cím: www.groupamagarancia.hu



## Adatközlő Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz

A fedezetbe vonás a 780356903 szerződésszámú LPSZFR Keretszerződéshez

Szerződői/Biztosított: Vertes Ut Kft

Címe: 2890. Lada, Agostyan ut 78.

Kockázatviselés helye: Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút nyomvonalán

Építési munka jellege: Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A ütem  
esetűl Műszaki leírás szerint

Építési munka kezdete: 2013 ev 4 hónap 15 nap

Építési munka befejezése: 2013 ev 9 hónap 30 nap

Biztosítási összeg: (eFt) összesen: 149.263,- eFt

De: 168.670,- Ft tartam

Bejelentett alvállalkozók:

A fedezetbe vonás a 780356903 szerződésszámú LPSZFR Keretszerződés és az alábbi feltételek szerint:

### IV. ZÁRADÉK KÖZLELKESÉSI FELTÉTELEKHEZ

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre amennyiben:

- az építési munkálatok helyszínen a közlekedési rendszabályok módjáról (ütközés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb.) a rendőrség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott jegyzőkönyv készült,
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodik

**Kockázathalás előtti időszak**

A szerződésen záradékolni kívánjuk, hogy a kockázathalás előtti időben elvégzett munkára visszavezethető közvetlen és közvetlen eseményi károk, a kockázathalás megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és közvetlen eseményi károk, valamint a II. Fejezet (felelősség, biztosítási fedezetek) a repedések, a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában, amelyek sem az épület állékonyságát, sem pedig használatának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázathalásból ki kívánjuk zárni.

**Esapadéklábítás**

A szerződés nem nyújt biztosítási fedezetet a csapadéklábítással összefüggésben bekövetkező közvetlen és közvetlen eseményi károkra. Ezen kizárás a következő károkra vonatkozik:


- a felület teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a meg nem épített építőanyagokká érte

Budapest,

2013. év

hónap

nap

  
Biztosító

**VÉRTES-ÚT**  
Építő és Szolgáltató Kft.  
2890 Tata, Agostyáni út 16.  
Bsz.: 12028900-00136638  
Adószám: 12581799-2-11  
8.

Az adatközlésben szereplő adatok alapján az építési munkát biztosítási fedezetbe vettük a keretszerződésben foglaltak szerint.

Budapest,

2013. év

4. hónap

8. nap

Biztosító

Kockázatalbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)

1146 Budapest, Erzsébet királyné uja 16.