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továbbiakban mint Vállalkozó (továbbiakban együtt: Szerződő felek) között a következőkben 
részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka tárgyában lebonyolított 
egyszerű közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

1./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő  a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. 
törvény alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-
2009-0030  számú  projekt  keretén   belül  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon kivitelezési munkáira vonatkozóan. A  közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője 
-  a  2. rész vonatkozásában  - a Vállalkozó lett, erre tekintettel kötik meg a Szerződő felek 
jelen vállalkozási szerződést.

1. A szerződés alapjai
1.1.  Megrendelő  megrendeli, Vállalkozó  elvállalja  az  Arany  János  Tagiskola 
nyílászáróinak cserélése és részleges akadálymentesítési munkáit.
1.2   A szerződés  tárgyát  és  annak műszaki  tartalmát  a  Megrendelőtől  átvett  ajánlatkérési 
dokumentáció határozza meg.

1.3 A  jelen  szerződés  elválaszthatatlan  részét  képezik  az  alábbi  okmányok,  melyek 
érvényessége csak együttesen áll fenn:

- Ajánlattételi felhívás
- Ajánlatkérési dokumentáció
- Vállalkozó ajánlata
- Tárgyalási jegyzőkönyv

2.A szerződés összege:
2.1. A szerződés vállalkozói összege: A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált 
rögzített egyösszegű átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem 
változtatható.



                   általános forgalmi adó nélkül :               18.356.000 Ft

                   ÁFA 25%                             :                   4.589.000 Ft

                   Összesen                               :                22.945.000 Ft

azaz Huszonkettőmillió-kilencszáz-negyvenötezer 00/100 forint.

3. Határidők: 

3.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2010.03.07.
3.2. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötést követő 3 napon belül

4. Vállalkozó teljesítése

4.1.Vállalkozó  a  munkára  (munkanemre)  érvényes,  valamint  a   műszaki  leírásban 
meghatározott  előírásoknak  mindenben  megfelelő  I.  osztályú  minőségű,  az  EU-s,  ennek 
hiányában a magyar szabványoknak megfelelő teljesítésre köteles.

4.2.  Vállalkozónak  el  kell  látnia  minden  olyan,  a  szerződésben,  valamint  az  ajánlattételi 
felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet 
is, mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges.

4.3. Vállalkozónak a helyszínen a 191/2009.(IX.15.)  számú Korm.  rendelet szerinti építési-
szerelési  naplót  kell  vezetnie,  a  bejegyzések  másolatát  Megrendelőnek  át  kell  adnia.  Az 
építési  naplóbejegyzésre  jogosult  személyek  nevét  a  szerződés  tartalmazza.  Az  építési 
naplóvezetésre vonatkozóan a rendeletek előírásait be kell tartani.

4.4.Vállalkozó  köteles  a  törvényes  előírásoknak  (és  a  szerződésben  előírt)  megfelelő 
vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban át kell adnia a 
Megrendelőnek.

4.5.Vállalkozó  köteles  a  szerződés  teljesítését  akadályozó  valamennyi  körülményről  a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében 
eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik.

4.6.Vállalkozónak  haladéktalanul  meg  kell  szüntetnie,  illetve  ki  kell  javítania  minden,  a 
Megrendelő  vagy megrendelő  képviseletében  eljáró  személy  által  kifogásolt  és  az  építési 
naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.

4.7.Vállalkozó  minden  körülmények  között  köteles  garanciát  vállalni  a  személyzetéért,  a 
Megrendelővel  és  valamennyi  hatósággal  szemben.  Vállalkozó  továbbá  köteles  egyedül 
felelősséget viselni a személyzet egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.
 

4.8. Vállalkozó köteles a munkaterületet  átvenni,  az átvételkor annak munkavégzésre való 
alkalmasságát  megvizsgálni,  az  esetleges  hiányosságokkal  kapcsolatos  észrevételeit 



jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére 
felhívni.

4.9.  A  Vállalkozó  köteles  a  kivitelezést  szigorúan  a  szerződéssel  összhangban  végezni, 
alkalmazkodni  és  ragaszkodni  Megrendelő  és  képviselője  minden  utasításához,  amely  a 
beruházást érintik, vagy arra vonatkozik.

4.10.  A  Megrendelő  által  elrendelt  változtatásokat,  módosításokat   a  Vállalkozó  köteles 
befogadni és azokat elvégezni.

4.11.  A  beruházás  kivitelezési  körülményeire  vonatkozó  külső  szervek  által  hatósági 
jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles végrehajtani és erről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni.

4.12.  A  Vállalkozó  köteles  a  végzett  munka,  vagy  a  beépítésre  került  anyag,  szerkezet 
minőségi  megfelelőségének  vitatottsága  esetén,  ha  a  vizsgálat  eredménye  számára 
elmarasztaló,  annak  költségét  viselni  és  a  Megrendelő  által  elrendelt  bontást  vagy  cserét 
haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.

4.13. A megvalósítás során a működő létesítményekben a munkálatok ideje alatt a Vállalkozó 
köteles  a  zavartalan  üzemeltetés  feltételeit  biztosítani,  az  átkötések,  kiváltások  során 
egyeztetni a Megrendelővel.

4.14.  A  Vállalkozó  köteles  gondoskodni  munkaterületen  kiépített  technológiai  vezetékek 
gondos  feltárásáról,  keresztezések  szakszerű  kialakításáról,  esetleges  újabb 
közműegyeztetésről,  az  okozott  károk  megtérítéséről,  a  szükséges  javítási  munkák 
elvégzéséről.

4.15. A Vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, 
a Megrendelő által  jóváhagyott  személlyel  pótolni,  ha a Megrendelő a képviselőt feladatai 
ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve 
írásban értesíti. 

4.16.  Vállalkozó  köteles  az  építési  munkahelyeken  és  az  építési  folyamatok  során 
megvalósítandó minimális  munkavédelmi  követelményekről szóló 4/2002. (II.20.)  SzCsM-
EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani.

5. Minőségbiztosítás

5.1.A  Vállalkozónak  az  érvényes  magyar  építésügyi,  egészségügyi,  munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat be kell tartani.

5.2.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten  kezeli, 
és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a 
nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

6. A munka átvétele



6.1. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
A  Vállalkozó  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyv  aláírásával  egyidejűleg  köteles  átadni  a 
Megrendelőnek az átadási dokumentációt.

Az átadási dokumentáció tartalmazza:
 építési naplók másolatait,
 minden  olyan  levelezés,  jegyzőkönyvi  másolat,  amely  a  kivitelezéssel 

kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére.
 megvalósulási tervdokumentáció 2 pld-ban,
 felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozat,
 beépített anyagok minőségi tanúsítványai.

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

6.2.A vállalkozás akkor tekintendő teljesítettnek, ha:
- a létesítmény I. osztályú minőségben elkészült,
-  a műszaki átadás-átvételi  eljárás sikeresen lezárult,  az ezt  igazoló jegyzőkönyvet  a felek 
jogosult képviselői aláírták,
- a felhívásban és dokumentációban előírt egyéb feltételek teljesültek,

6.3.  Megrendelőnek  joga  van  az  átvételi  jegyzőkönyvben  a  hiányok  megszűntetésére 
vonatkozó  határidőket  megjelölni.  Ezek  a  határidők  azonban  nincsenek  befolyással  a 
szerződés  kötbér  megállapításaira,  a  késedelemből  fakadó  egyéb  Megrendelői  kártérítési 
igényre.

Teljesítési biztosíték
6.4.1. A Vállalkozó a bruttó vállalási  ár 2%-ának megfelelő,  azaz  458.900.- Ft összegben 
készfizető  kezességvállaló  nyilatkozat  formájában  -  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettségként  -  teljesítési  biztosítékot  ad  át  Megrendelő  részére  a  szerződés 
aláírásának  napján.  A  teljesítési  biztosíték  érvényessége  a  szerződésben  vállalt  teljesítési 
határidő + 60 nap, azaz 2010.01.29- től  2010.05.07- ig él.

6.4.2. A teljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó 
a vállalkozás tárgyát határidőre teljesítmény és eredményfelelősen nem végzi el, vagy kárt 
okoz. Megrendelő a teljesítési biztosíték összegét – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy bárki 
más  ellenvetésére  igénybe  veheti,  amennyiben  vállalkozó  bármilyen  mulasztást,  vagy 
szerződésszegést követ el a szerződés teljesítése során, és azt a Megrendelő utasítására nem 
javítja, pótolja. Ebben az esetben Megrendelő a teljesítési biztosítékból jogosult a hiányzó 
vagy hibás teljesítéseket kijavítani, illetve megvalósítani.

6.4.3. A teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A teljesítési biztosíték 
összegének  és/vagy  részösszegének  igénybevétele  nem  mentesíti  a  Vállalkozót  a 
szerződésszerű teljesítésből eredő – a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó megrendelői 
követelések teljesítése alól.

6.5.  A Vállalkozó a szerződés határidőre  történő nem teljesítése esetén köteles a határidő 
lejártát követő öt napon belül megrendelő által is elfogadott póthatáridőt megjelölni, illetve 
vállalni.



7. Szavatosság és jótállás 
7.1.  Vállalkozó  garanciát  vállal  azért,  hogy  a  megvalósított  beruházás  mentes  minden 
mulasztásból adódó hibáktól. 

7.2.  Vállalkozó jótállása a szerződés szerinti  létesítményre  vonatkozóan a sikeres műszaki 
átadás-átvételtől kezdődik, és 60 hónapig tart.

7.3 Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 

7.4.  A  jótállási  időszak  vége  előtt  Vállalkozó  részt  vesz  a  Megrendelő  által  összehívott 
utólagos  műszaki  felülvizsgálaton.  A  felülvizsgálat  jegyzőkönyvében  feltüntetett  hibák 
kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi.

7.5.  Vállalkozó  a  termékfelelősségről  szóló  1993.  évi  X.  törvény  alapján  felel  az  általa 
szállított berendezések hibája által okozott kárért.

Vállalkozó  általános  szavatossági  kötelezettségére  a  Ptk.  rendelkezései  az  irányadóak, 
egyebekben az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 
kötelező  alkalmassági  idejéről  szóló  11/1985.  (VI.22.)  ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM  számú 
együttes  rendelet  rendelkezései,  az egyes  nyomvonal-jellegű építményszerkezetek kötelező 
alkalmassági  idejéről  szóló  12/1988.(XII.26.)  ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú  együttes 
rendelet rendelkezései az irányadóak.

7.6. Jótállási biztosíték

7.6.1. A jótállási biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó 
nem végezné  el  a  megállapított  jótállási  körbe  tartozó  hiányosságok  javítását  a  megadott 
határidőn belül. Megrendelő a jótállási biztosíték összegét – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy 
bárki  már  ellenvetésére  –  igénybe  veheti,  amennyiben  a  Vállalkozó  nem teljesíti  jótállási 
kötelezettségét.  Ebben  az  esetben  Megrendelő  a  jótállási  biztosítékból  jogosult  a 
meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.

7.6.2. Jótállási biztosíték összege a bruttó  vállalási ár 5 %-a, azaz  1.147.250.-Ft

7.6.3.  A  Vállalkozó  a  jótállási  biztosítékot  a  teljes  jótállási  időszakra  +  30  napra,  azaz 
2010.03.07-től  2015.04.07-ig bocsátja rendelkezésre.

7.6.4.  Ha  jótállási  időszakban  a  Vállalkozó  nem tesz  eleget  a  jótállási  kötelezettségének 
Megrendelő jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát abból megtéríteni.

8. Megrendelő tevékenységei
Megrendelő jelen szerződés teljesítése során végzendő tevékenységei az alábbiak:

8.1. Minőség ellenőrzés

Megrendelő  a  szerződés  tárgyában  meghatározott  munkák  vonatkozásában  helyszínen 
minőség ellenőrzést végez, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat az építési naplóban rögzíti.



Megrendelő  minőségellenőri  tevékenysége  semmilyen  módon  nem  érinti  Vállalkozó 
felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.

8.2. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő  a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja.
Megrendelő  köteles  a  munkát  folyamatosan  ellenőrizni  és  azt  legalább  10  naponként  az 
építési  naplóban  igazolni.  A  mennyiségre  és  a  minőségre  tett  megállapításait  az  építési 
naplóban kell rögzíteni.

8.3. Megrendelő jogai
-  Jelen  szerződésben  foglalt  munkák  mennyiségét  növelni  vagy  csökkenteni,  önálló 
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, Vállalkozó érdekeinek 
figyelembe vételével.

- A munkák bármely részét, bármilyen időbeli sorrend szerint megváltoztatni (a technológiát 
figyelembe véve és előzetesen egyeztetve a Vállalkozóval).

- A munkák bármely részei szintjét,  vonalvezetését,  helyzetét  és méreteit  megváltoztatni, 
úgy, hogy az ezzel járó költségeltérést Vállalkozóval köteles egyeztetni.

- A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel  el,  úgy ezek elrendelésénél  figyelembe kell  vennie az ajánlati  dokumentáció által 
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.

9. Fizetési feltételek

9.1  A Megrendelő  10  % előleget  biztosít,  amely  a  kivitelezés  befejezése  után  benyújtott 
számla  összegéből  kerül  levonásra..  A  kivitelezés  során  rész-számla  benyújtására  nincs 
lehetőség.  A  Vállalkozó   a  hiány-  és  hibamentes  szerződés  teljesítését  igazoló,  sikeres 
műszaki  átadás-átvételi  eljárás  lezárását  követően   nyújthatja  be  a  szabályosan  kiállított 
számláját, 60 napos fizetési határidővel.

9.2. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. 301. § szerint késedelmi kamat illeti meg, 
melynek mértéke a jegybanki alapkamattal megegyezik.

9.3.  A Megrendelő  a  műszaki  ellenőr  által  leigazolt  számlák  összegét  a   kézhezvételétől 
számított 60 napon belül utalja át a  Vállalkozó  Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett 
72100237-11066372 számlájára. 

9.4.  Szerződő  felek  tudomásul  veszik  hogy  jelen  szerződés  és  ennek  teljesítése  esetén  a 
kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (Art. 36/A. §) hatálya alá esik.

10. A szerződés módosítása

A Szerződő felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. 
§–ában  foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – 
módosíthatják.



11. Vállalkozó közreműködői

Vállalkozó a Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni.
Alvállalkozó  igénybevétele  semmilyen  módon  nem  mentesíti  Vállalkozót  a  szerződésben 
rögzített kötelezettségei és felelőssége alól.

12. Kapcsolattartás
Vállalkozó  és  Megrendelő  a  létesítmény  határidőre  és  megfelelő  minőségben  történő 
megvalósítása érdekében szoros kapcsolat tartanak. 

Műszaki ellenőr 
                             Név               :  QUADRÁT Kft.  Majoros Sándor
                             Cím               : 3100. Salgótarján, Mártírok út 4. 
                             Telefon/fax.  :  Tel/ Fax : 32-511-714

A Megrendelő képviselője: 

                             Név               : Kovács Tibor
                             Cím               : 3100.Salgótarján, Múzeum tér 1. 
                             Telefon/fax.  : Tel./Fax: 32/422-395

A Vállalkozó képviselői: 
                             Név               : Szalay Zoltán
                             Cím               : 9700 Szombathely,Hunyadi u.11
                             Telefon/fax.  : 94/501-289

Felek nyilatkozataikat  egymással  írásban kötelesek közölni  (ajánlott  levél,  telefax,  építési-
szerelési napló).

13. Késedelmes teljesítés

13.1.  A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul 
köteles  Megrendelőt  írásban értesíteni,  melyben  jeleznie  kell  a késedelem okát  és várható 
időtartamát  is.  Megrendelő  a  körülmények  mérlegelésével  saját  belátása  szerint  dönt  a 
határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik.

13.2. Vállalkozó a saját hibájából adódó, a részhatáridőt és a véghatáridőt érintő késedelmes 
teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

13.3. A Vállalkozó által  fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után 
100.000.- Ft,  melynek összege nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 5 % -át. 

13.4.  Megrendelő a szerződésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet, 
amelyek bizonyíthatóan a Vállalkozó hibájából vagy mulasztásából származnak. 



14. Vagyon-és felelősségbiztosítás
A  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  rendelkezik  olyan  általános  felelősségbiztosítással,  amely 
fedezetet  nyújt  a  projekt  megvalósításával  összefüggésben  keletkező  a  megrendelőt  vagy 
harmadik személyt ért károk megtérítésére.

15. Egyéb feltételek

15.1. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek 
egyeztető tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak bírósághoz.

15.2.  A  Szerződő  felek  a  közöttük  felmerülő  vitás  kérdések  eldöntésére  –  értékhatártól 
függően a Salgótarjáni Városi Bíróság vagy a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

15.3. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen  szerződést  a  felek  képviselői  elolvasás  és  közös  értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag aláírták.

Salgótarján,2010.01.29.

                       
 Székyné dr Sztrémi Melinda                                                                   Szalai Zoltán 
            Megrendelő                                                                                   Vállalkozó


