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kdvetkez6 felt6telekkel :

El6zm6nyek

A Nemzeti Fejlesztdsi Ugynoks6g (tovdbbiakban; NFU) az Uj Szechenyi Terv Eszak-
Magyarorsz6gi Operativ Program keretdn beliil EMOP-4.3.1/A-11 Nevel6si int6zmdnyek fejleszt6se
t6rgyf felhiv6st tett kozze, melyre Megrendelo EMOP-4.3. I lA-Il-201,2-0023 azonosit6si sz6mon
regisztr6lt pdlyizatot nyrijtott be. Az NFU dcintdse alapj6n a Megrendel6 vissza nem t6ritend6
t5mogat6sban r6szesiilt, 6s a dont6snek megfelel6cn a t6mogat6si szerzodds megk6tdsre keriilt.
A Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy a Megrendelo a fenti projekt keretiben - a kdzbeszerzdsekSl sz6l6
2011. 6vi CVIIL tdrv6ny (tovribbiakban: Kbt.) 122. 5 Q) bek. a.) pontja alapjAn hirdetm6ny
kozzelelele n6lkiili t6rgyalAsos kdzbeszerzdsi elj6rrist folytatott le a ,,Nyitnikdk Trtgrivoda
kopflcittis bdvitdse " t619y6bar
A Megrendel6 a kdzbesz-erz6si elj 6r6s sor6n a Vrillalkoz6t hirderte ki az elj6r6s nyertesdnek. Ilyen
el6zm6nyek ut6n a Szerz6do Felek az ajiinlatt6teli felhivilsnak, az aj|nlati dokument6ci6nak, a
V6llalkoz6 kozbeszerzesi elj6r6sban benyrijtott alinlalinak megfelel6en az al|bbiak szerinl
6llapodnak meg:

l. A szerz6d6s t:irgya
1.1.Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 elvillalja a Nyittrikdk Tagdvoda ktpacittis hfvitdse Iitrgyi
dpilesi munkrik elvdgzdsit.
|.2. A szerzodls targy|t k6pezo, EMOP-J.3.1/A- I 1-20I 2-002 3 azonosfttisi szdm projekt kereleben
- a t6mogatiisi szerz6d6sben rdgzitett projektelemek miiszaki tartalm6t a Megrendel6t6l 6tvett
Ajinlati Dokum ent6ci6 harfuozza meg.

2. A szerz6dds iisszege
A szerz6d6ses rir a teljesitds id6pontj6ra prog nosz.tizitll egydsszegri frx |taliny 6r, mely a sz.etz6d6,s
teljesit6se sor6n 6s id6tarlam6n beliil nem v6llozlathat6.
V6llalkozdsi dij:



Nett6 vdllalkozfsi dij: 86.978.593.- Ft, azaz nyolcvanhatmilli6-kilencszi2hetvennyolcezer-
6tszrizkilencvenhdrom

i.r,r, 23.48 4.220. - F t, azaz hrtszonhdr ornmilli6 -n6 gy szianyolcvann6gyezer-
kett6sziuhitsz

Brutt6 v6llalkozdsi dij: 110,462.813.- Ft, azaz sz'ztizmilh6-n'gyszinhatvankettlezer-
nyolcsz6ztizenh6rom

Az dpitdsi munkaa2007.6,ticxxvll. t6w6ny 742. $-a alapjdn forditolt ad6z6s al6 tafioz6

tev6kenys6g, amely esetdben az eFA-t az ad6z6 (1\4egrendel6) fizeti meg.

3. Teljesit6si hatdrid6:
3.1. AV6llalkoz6 az 1. pontban rdgzitett feladatokat legk6s6bb 2013.10.30. vdghatarid6re k<iteles

elv6geznt.
3.2. A munkateriilet 6tad6s5nak id6pontja: a szerz6d6s airifr6s5t kdvet6 5 munkanapon beltil.

4. Sz6llit6i el6leg ig6nybev6tele, 6s a foly6sitrisdnak felt6telei:
4.1. A Szerz6d6 felek rdgzftik, hogy a V61lalkoz6 a 2. pont szerinti vallalkozrisi dijra es6

elsz6molhat6 k6its6gnek, az fultala az ajirtlatilbm megjeldlt l0 %o-6nak megfelel6, 8.697.859.- Ft,
azaz nyolcmilli6-hatszazkilencvenh6tezer-nyolcszi2dtvenkilenc forint el6legre jogosult' V611a1koz6

tudom6sul veszi, hogy jelen szerziSdes fnutszirozhsdban 6s annak keretdben nyirjtott szilllit6i e161eg

foly6sit6sriban az NFU mint t6mogat6, 6s a kdpviselet6ben a MAG - Magyar Gazdas6gfejleszt6si
Kozpont hrt., mint Kdzremiikd d6 Szervezet (atov6bbiakban: KSZ) veszr€szt
4.2. Yftllalkoz6 tudom{sul veszi, hogy az NFU a szrlllit6i el61eg kifizet6s6t fuggetlen, az NFU 6ltal
megbizott miiszaki ellen6r ellen6rz6s6hez kdtheti. Az ellen6rzds meg6llapit6sai a Y|llalkoz6ta
ndzve kotelezl er6vel bimak.
4.3. A szallit6i el6leget a V6l1a1koz6 - az e16legbek6r6 okirat benyfjt6s6val - kdzvetleniil a KSZ-t6l

ig6nyeiheti a Megrendel6 egyidejri 6rtesit6se mellett. A Megrendel6 az lftesitestol szitrnitott 5

napon beliil jele zheti a sz6llit6i el6leggel kapcsolatos dszrev6teleit a KSZ-nek. Ennek hi6ny6ban a

sza11it6i el6leg-ig6ny16st a Megrendel6 r6sz6r61 elfogadottnak kell tekinteni.
4.4. A KSZ a Megrendel6, rlletve az NFU 6ltal megbizott miiszaki e11en6r nyilatkozat6t is

figyelembe v6ve ddnt a sz6llit6i el6leg ig6ny16s6nek te1jesit6sdr6l.
+.j. a ValHkoz6 kciteles a foly6sitott sz6llit6i elolegr6l sz6rnl6t kiallitani 6s azt a Megrendel6
r6sz6re megktildeni. A Megrendel6 kciteles a sz6llit6 6ltal megktilddtt el6leg-szriml6t annak

be6rkez6s6t k<jvet6 5 napon beliil zarad6kolni 6s annak 6ltala hitelesitett m6solati p6ldiny6t a KSZ

r6sz6re id6kdzi kifizetdsi ig6ny16s keret6ben megkiildeni.
4.6. A szillit6i el6leg j6vrihagyott dsszeg6t a KSZ kciteles az e16legbekdr6 okiat k6zhezvetel6t6I
sz6mitott 15 napon beliil foly6sitani aY6Tlalkoz6 tdsz6re.
4.1. Y 6llalkoz6 kdteles a r6sz6re foly6sitott szallit6i e161eg 6sszeg6t a szen6d6s c6lj6val 6s

tattalmdval <isszhangban felhaszn6lni. V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a KSZ a sz6llit6i e161eg

felhaszn6l6st jogosult e11en6rizni, 6s annak kapcs6n - ide6rtve V6llalkoz6 szerz6d6sszeg6s6nek
eseteit is - fenntartja magiinak a jogot a szrillit6i el6legnek a szeuodls c61j6val 6s tartalm6val nem

<isszeegyeztethet6 m6don tdrt6n6 felhaszn6l6sa vagy hasznosit6sa eset6n a sz6lln6i el6leg

visszakdvetelds6re.

5. Fizet6si felt6telek
5.I. A Szerzodo felek 6ltal allirt 6s a miiszaki ellen6r altai ellenjegyzett jegyz6kdnyv a szirnl6zits

felt6tele 6s alapja. A teljesit6s igazol6sa oly m6don tdrt6nik, hogy a Szeuodo felek teljesites igazol6
jegyz6ktinyvei vesznek fel, amelyben figzitik a Y61lalkoz6 teljesitds6t (mriszaki teljesit6st). A



szAmla kifizetds6nek feltdtele a mriszaki ellen6r teljesitis igazol|sa, valamint a sziiks6ges 6s el6irt
min6s6gtanrisitv6nyok ds mribizonylatok bemutat6sa 6s ki6rtikeldse.
5.2. A miiszaki ellen6rrel a benyujtand6 sz6mla tervezetdt ellen6riztetni kell. A teljesit6s igazol s
kidllit6srit kcivet6en a V6llalkoz6 jogosult ds koteles a jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6 szriml6t
benyrijtani.
5.3. A Megrendel6 nevdre ki6llitotl szfunl|t a Megrendel6 mriszaki ellenor6nek 5t kell adni, aki azt
miiszakilag 6s sz6mszakilag feltilvizsg6lja, ill. kollauddlja, ds kiegyenlit6s c61j6b6l a Megrendel6
feld tovribbitja.
5.4. A teljesitds sor6n a teljesitdssel ardnyosan hiirom rdsz-sz5mla 6s egy v6gszirnla benyrijtds6ra
van lehet6s6g a szerz6dds 1. sz. mclldkletit kdpezo p6nziigyi iitemterv szerint.
A v6gsz6mla benyrijt6srira ds kifizetdsire a sikeres miiszaki 6tad6s-6tv6teli elj6rds befejezds6t
kovet6en keriilhet sor. Az e16leg a m6sodik rdszszdml|val keriil elsz6mol6sra.
5.5. A teljesitds sor6n a t6mogal6si szerzod6s terhdre elsz6molhat6 villalkoz6si dij kifizet6se az
EMOP-4.3.I/A-11-2012-0023 az azonosit6 szdmir projekl keretein beliil az Eur6pai Uni6, a Magyar
Allami Kolts6gvet6s 6s az aj6nlatkdro saj6t forr6saib6l tortdnik.
5.5.1. Megrendel6 a szerzod6sben foglaltak alapjdn a V6llalkoz6 6ltal kidllitott sz6mla ciner6 r6sz6t
a szhmla kiellit6sAt6l sz6mitott 30 napon beltil 6tutalja a Y tilalkoz6 bar1rLsz6ml6jhra. A sz6mla
t6mogatott rdsze aKSZ tltal kdzvetleniil a V6llalkoz6nak keriil kifizetdsre az 6ner6 elutaldsa ut6n, a
Megrendel6 6ltal benyirjtott kifizetdsi k6relem befogad6s6t 6s j6vdhagyaset kdvet6 30 napon beliil.
A kifizet6s forintban (HUF) tort6nik.
5.5.2. Y illalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a KSZ a Megrendel6t hi6nyp6tl6sra sz6lithatja fel. A
fizetdsi hat6rid6be a Megrendel6 6ltal a hi6nyp6tl6sra igdnybe vett id6tartam nem sz6mit bele.
5.6. A vitllalkoz6 sz6ml6inak kifizetise a Kbt. 130.$ (1) - (6) bekezd6se szerint tdr16nik. A
kifizetdsre az adoz6s rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. torvdny 36/4. $-6ban foglaltak vonatkoznak.
5.7. A vil\alkoz6nak a sz6ml5kat a2001. dvi CXXVII. t6w6ny 142. $-rlban foglaltak szerint - a
forditott ad6zis szab|lyai - kell ki6llitania.
5.8. Megrendel6 kdsedelmes fizet6se eset6n aY ilIaIkoz6 a mindenkori hat6lyos, tdrvdnyes mdrldkii
kdsedelmi kamat felsz6moliis6ra jogosult a Ptk. 301/A. $-rlLnak (2) 6s (3) bekezd6s6ben foglaltak
alkalmaz6s6val.

6. Megrendel6 6s Vfllalkoz6 jogai 6s kiitclczetts69ei
6.1. Vrillalkoz6 jelen szerz6d6s al|irirs|val igazolla, hogy a szerzbdls t6rgy6t kepezb mwtkifi az
adott kdriilmdnyek pontos ismeretdben vrillalja. Vdllalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriiletet,
valamint a jelen szerzodds t6rgy6t k6pezo feladatot megismerte.
6.2. A szerzld6sben foglalt munk6latokat Viillalkoz6nak komplexen ds j6tall6s, valamint
szavatoss6g nyfjt6sa mellelt kell elvdgeznie, valamint a hat6lyos jogszab6lyok, szabv6nyok 6s
mriszaki el6ir6sok alapj6n. Ennek drdekdben a Villalkoz6nak biztositania kell a szakk6pzett
munkaer6l 6s szemdlyzetet, a sziiks6ges anyagokal, az |tadott dokument6ci6ban kiildn meg nem
hatdrrozott rdszletekre vonatkoz6, a V6llalkoz6 techno16gi6j6nak megfelel6, id6szakos munkiilatokat
6s mindent, ami 6lland6an vagy id6szakos jelleggel sziiks6ges ajelen Vrillalkoz6si szerz6d6s r6szet
kdpez6 mriszaki tartalom alapjdn a szerzodes kdtelezetls6geinek teljesit6sdhez.
6.3. V6llalkoz6 felelossiget v|llal azdrt, hogy a szerz6d6s t6rgy6t kdpez6 munkdlatok kivitelez6se
minden r6szletdben megfelel az adott munkanemekre vonatkoz6 irvdnyes K6zoss6gi
Szabv6nyokban foglaltaknak.
6.4. Vdllalkoz6 a kivitelez6s folyamdn csak az, IJur6pai lJni6ban honositott 6s min6sitett
technol6gi6kat alkalmazhat.
6.5. Vrillalkoz6 koteles a vdllalt munkiit '6gy vegezni, hogy a termdszeti 6s 6pitett kornyezetet
meg6vja 6s ezekben semmifile k6r1 ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet etadAsa utan a
term6szeli 6s 6oitett kcjrnvezetben - V6llalkoz6 hibAiab6l ad6d6an - b6rmif6le k6r keletkezik, tigy



ezek helyre6llitasi kotelezettsdge a Vr{llalkoz6t elsosorban dpitds-szerel6si felel6ssdgbiztosit6sa
terl.rdre - terheli ds kciltsdgeit V6llalkoz6 viseli. A helyredllit6si munk6kat legk6s6bb a mriszaki
6tadris-6tvdteli elj6r'5s megkezddse elott kell v6gezni. Amennyiben a munk6kat az irdsbeh
felsz6lit6st kdvet6 I napon beliil nem kezdi meg a Vrillalkoz6, 6s azt a befejezdsig nem foll.tatja
folyamatosan (figyelembe vive a legrovidebb helyredllit6si id6t), ds az irdsbeli felsz6litds
kdzhezvdtellt k6vet6 3 napon beltil magdt teljes kcjriien ir6sban ir6sbeli bizonyitdkokkal
al6tAmasztottan nem menti ki, ds emiatt a munk6t a Megrendel6 3. szemdllyel vegezteli eI, a
munkrik ellendrt6ke a V6llalkoz6 6ltal elismertnek tekintend6.
6.6.V6llalkoz6 kciteles minden, a szerr,odes tdrgyht kdpezo munk6latok kivitelez6s6hez sziiks6ges
tevdkenysdget rigy v6gezni, hogy az feleslegesen ne z,avarja a kdzrendet, a kdzutak, j6rd6k
haszn|laIttI.
6.7. Y |llalkoz6nak kdtelessdge biztositani az dsszes, jelen szerzod6s t6rgy6t kdpez6 munka
elv4,gz6shez sziiksdges eszkdze 6s vagyont6rgya megorz6s6t, az azokban bekovetkez6 hianyt vagy
k6rt a V6llalkoz6 viseli. A Villalkoz6 koteles megtdriteni azt a kirt, amely a Megrendel6t
esetlegesen amiatt 6rte, hogy a V6llalkoz6 nem tett eleget 6rzdsi kdtelezettsdgdnek, illet6leg a kar
megel6zdse drdekdben nem rigy j6rt el, ahogy az adotl helyzetben iiltaldban elv6rhat6 lett volna.
6.8. A V6llalkoz6 a kivitelez6s helyszinin dpitisi napl6t vezet a hat6lyos jogszab6lyok szerint,
melybe Megrendel6 mriszaki ellen6re(i) sziiksdg szerint, de maximum 10 naponkdnt a bershisds
r6szletes ellen6rz6sdt kdvet6en bejegyz6st kotelesek tenni.
6.9. A munkateriilet 6tad5s6t kdvet6en a szemdly-, vagyon-, ds munkabiztons6gr6l, a
kdrnyezetvddelmi szab6lyok betartis6r6l a V6llalkoz6 koteles gondoskodni. V6llalkoz6 felel a
Megrendel6, valamint harmadik szemdlyek vonatkozis6ban azok vagyontirgyaiban vagy 6letdben,
testi dpsdg6ben, eg6szs6giben neki felr6hat6 m6don keletkezett hi6nyokdrl, illet6leg
k6rosoddsok6rt. A V6llalkoz6 kcjteles valamennyi a kivitelez6si munkateriileten tafi6zkod6 szemdly
(dol9oz6, alv6llalkoz6, stb.) r6sz6rc az egiszsiges 6s biztons69os, el6ir6soknak megfelelo
munkav6gzds feltdteleit biztositani, az el6ir6sokban szereplo munkakdrokn6l a munk6t 6rudnyes
szakvizsgiwal, vagy megfelel6 v6gzettsdggel, kdpzettsdggel rendelkez6 szem6lyzetlel vagy
alv6llalkoz6val vdgeztetni.
6.10. A v6llalkoz6si munk6k kivitelezdse alatt V6llalkoz6nak kdtelessdge a munkavdgz6sb6l ad6d6
minden felesleges anyagot ds hulladikot kijelolt, elkiilonitett helyen kontdnerekben t6rolni 6s
id6ben elsz6llitani. Amennyiben az elsziililttst, kitakadt6st a felsz6litdst k6veto 1 napon beliil nem
kezdi meg a Y 6llalkoz6, 6s azt a befejezdsig nem folyatja folyamatosan (figyelembe vdve a
legrdvidebb elsz6llit6si, takarit6si id6t), 6s a lelsz6lit6s ker-hezv{telft koveto 3 napon beliil magSt
teljes koruien irdsban, ir6sbeli bizonyit6kokkal al6tAmasztottan nem menti ki, 6s emiatt az
elsz6llitrist, kitakarit6st a Megrendel6 3. szem6llyel v|gezleti el, az elsziilit6s, kitakarit6s
ellendrtdke a Yiilalkoz6 6ltal elismertnek tekintendo. V6llalkoz6 kotelessdge a kornyezetv6delmi
el6ir6sok, az epitesi 6s bont6si hulladdk kezelisire vonatko26 jogszabrilyokban e16iftak betart6sa. A
bontott anyag sors6r6l a Megrendel6 kdpvisel6je ddn1.
6.11. A V6llalkoz6 a munkatertileten a baleset-, 6letveszily, illetve a ferl6zdsvesz6ly azowtali
megsziintetdse drdek6ben haladiktalanul ds on6ll6an kciteles int6zkedni.
6.1.2. Villalkoz6 koteles a mrlkddds6vel dsszefiiggisben bek<ivetkez6 iizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgdlni, is a felmeriilo sziiks6ges int6zked6seket megtennl.
6.13. Vdllalkoz6nak trjrekednie kell ana, hogy a kivitelezdsi munk6k v6gzdsdnek teljes id6tadama
alatt a k6rnyez6 dptiletek lak6i zavartalansagat biztositsa (zaj, pot, stb.), az erle vonatkoz6
jogszabdlyi el6ir6sokat be kell tartania.
6.14. A V6llalkoz6nak kotelessdge lehet6v6 tenni, hogy a Megrendel6 k6pvisel6je b6rmely
eltakar6sra keriil6 munk6latot megvizsg6lhasson. A V6llalkoz6nak a munk6latok el6tt 48 6r6val

drlesitenie kell a Megrendel6 k6pvisel6j61. Amennyiben a Megrendel6 k6pvisel6je a jelen pontban
meghat{rozott hatarid6n beliil (amennyiben a hat6r'id6 nem munkanapra esik, akkor az ezt k6ve|6
munkanapon) halad6ktalanul nem tesz eleget a megvizsg6l6sra vonatkoz6 k6telezetts6g6nek,



V6llalkoz6 jogosult arra, hogy folytassa a kivitelezisi munk6latokat.
6.15. V6llalakoz6 a Megrendel6t a teljesitds id6pontj6r6l legal6bb a szerz6d6s teljesitdsi
hat6ridej6nek lej6rta el6tt 15 nappal kdteles 6fiesiteni k6szrejelent6 lev61lel.
6.16. Megrendel6 csak hiba- ds hi6nymentes teljesitdst fogad el. A v6llalkoz6si munk6k
(rdszmunk6k) ritad6s6r6l jegyz6k6nyvet kell felvemri, s az |tadds-dtv6teli eljrir6st rogziteni kell az
dpitdsi napl6ban is. A mriszaki 6tad6s-6tviteli eljiir6s befejezds6ig V6llalkoz6 visel minden kiirt, a
miir 6tadott munk6kban keletkezetleket is. A kiirveszdlyvisel6s a V6llalkoz6t terheli a munka hiba ds
hidnymentes 6tad6s6ig.
6.17. YSllalkoz6 az 6tad6s-6tv6teli eljdr6son Megrcndel6 rdszdre tov6bbi dijaz6s ndlktl az alitbbi
dokumentaci6t kell atadnia:

Az dtaddsi dokumentdciti tartalmuzza:
' Az 6tad6si lervet (,,D" tcrv), figyelemmel a k6lts6gvet6si kiir6sban

foglaltakra, az,az a leresirmdnyek tdnyleges megval6sult 6llapot6nak
mriszaki terveit 3 p6lddnyban, valamint az alSbbi iratanyagokat magyar
nyelven:

' sziiksiges min6s6gvizsg6lati jegyz6konlvek 3 pld,
' a bedpitett anyagok mribizonylatai 3 pld,
' kivitelez6inyilatkozatok,
' dPitdsi naPl6k m6solatai,
' minden olyan levelez6s, jegyz6konlvi m6solat, amely a kivitelez6ssel

kapcsolatban inform6ci6kkal bir a k6sobbi vitas kdrd6sek eld6ntds6re,
illetve a hasznrllatba v6telre

. Mdr6sijegyz6kdnyvek 3 pld

. a bont6si t6rmel6k elsz6llit6s6val kapcsolatosan keletkezett teljes
iratanyagot a 45/2004.(Vil.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6ir6sai
szerint 2 pild6nyban

6.18. A szerzodls teljesitds6vel dsszefi.igg6sben felmeriil6 valamennyi sztiksdges ds el6irt engeddly
megszerz6se a V6llalkoz6 feladatdt k6pez,i, a Megrendel6 ehhez a t61e elvSrhat6 adminisztrativ
segits6get koteles megadni.

7. Ellen6rz6s,utasitfs,koordindci6
7.1. A Megrendel6nek vagy kdpviseldjinek jog6ban 6ll a munk6latok elv6gz6se folyamrin
rendelkezdseket ds utasitSsokat adni, valaminl dontdsekel hozni jelen szerz6d6s tdrgyitt klpezo
munkdlatok vonatkozAs6ban. A V6llalkoz6 koteles igazodni ezen rendelkez6sekhez, utasit6sokhoz
vagy d6nt6sekhez, melyeket a Megrendel6 vagy annak kdpviseldje az 6piI6si napl6ban r}gzit vagy
ir6sban k6zol a V6llalkoz6val. Amennyiben a Megrendel6 rendelkez6sei 6s utasitiisai elt6rnek jelen

V{llalkoz6si Szerz6dds miiszaki tartalm6t6l, avagy tobbletkoltsdget jelentenek, ezI a V6llalkoz6
h6'rom napon beliil ir6sban (pl. napl6bejegyzis form6j6ban) jelzi a Megrendel6nek 6s csak a
Megrendel6vel, vagy kdpviseldj6vel kdzosen egyeztetett 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott dij
alapj6n kezdi el az adott munkardsz kivitelezisdt.
7.2. A Y ltllaIkoz6nak olyan alkalmas kipvisel6t kell kijelohiie, akit a Megrendel6 elfogad 6s akit a

V6llalkoz6 felhalalmaz, hogy helyette is neviben minden iigyben eljrirjon. A V6llalkoz6

k6pviseldje a v6llalkoz6si munkrilatok vonatkoz6s6ban teljes felel6ss6ggel j6r el ds nyilatkozik. A

V6llalkoz6 k6pvisel6jdnek koteless6ge, hogy a kivitelez6si helyszinen teljes k6nien

egyiittmiik<ldjdn a Megrende16 k6pviseldj6vel.
Zli. e N4egrinaelo mriszaki ellen6rin kereszJiil ellen6rzi a szerz6des titrgy6t k6pez6 munk6latok

min6s6gdt, valam inI azt, hogy Y 6lIalkoz6 eleget tesz jelen szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6geinek.
A Vrillalkoz6nak koteless6ge Megrendel6 kdpvisel6je k6r6s6re 6s 16sz6re rendelkez6sre bocs6tani



mindazokat az iralokat, melyek a v6llalkoz6si munk6latokra vonatkoznak 6s amelyeket a
Megrendel6 indokoltan ig6nyel. E mellett a V6llalkoz6nak megmarad a teljes kdrii 6s oszthatatlan
felel6ssdge a V6llalkoz6si Szerz6ddsben foglalt munk6latok teljesitds6re vonatkoz6an.

8. Egyiittmiikiid6si kiitelezetts6g
8.1. A Szerzodl felek a szerz6dds teljesitds6ben egyiittmrikod6sre k<itelesek. Szerz6d6 felek

meg6llapodnak abban, hogy a szerzodds teljesitdsdvel kapcsolatban:

a.) Megrendel6 r6sz616l jogosult elj:irni:
N6v: Kovdcs Tibor
Telefon: 321422-395
Telefax: 32/422-395

Megrcndel6 mfi szaki ellen6rc:
Ndv: Konszki P6ter
Telefon: 20/26-66-797

b.) Vdllalkozrl r6sz616l jogosult eljrirni:
N6v: Kovics J6zsef
Telefon: 32/512700
Telefax. 321512 700
E-mail: fortbautherm@fortbautherm.hu

A Szerz6do felek halad6ktalanul kotelesek ir6sban trijdkoztatni egym6st minden olyan
k6riilm6nyr6l vagy feltdtelr6l, melyek kdsedelmet okozhatnak, vagy akadi|ll jelentenek
jelen szerz6d6s t6rgy6t kdpezo munk6latok V6llalkoz6 6ltal a jelen szerz6dds 3.1. pontja
szerinti hat6rid6re t6d6n6 elv6ezisiben.

9. Szerziid6sszcg6s:
9.1. A Megrendel6 a munkateriiletet a kivitelezis kezddsi id6pontj6ra biztositja 6s azt a Y 6llalkoz6
48 6r6n behil k6teles 6tvenni 6s a munkavdgzdst megkezdent.
9.2. Amennyiben a V6llalkoz6 nem a szerz6deses rnin6s6gben teljesit, ilgy a Megrendel6 ir6sban

felsz6litja a V6llalkoz6t a hibis teljesilds kijavit6srira, illetve a v6gs6 befejez6si hatarid6h<12 kdpest

tapasztalhat6 lemarad6s behozatal|ra.
9.3. Hib6s teljesitds t6nye minden olyan esetben fenn6ll, amikor a mriszaki teruben, szerz<id6sben
vagy ezek melldkleteiben rogzitef 6s a vonatkoz6 torvdnyek, rendeletek eloirhsalhoz k6pest a

Megrendel6 vagy kdpvisel6jdnek el6zetes intdzkeddse nilktjl eltdro teljesit6s val6sul meg.

9.4. Amennyiben a V6llalkoz6 a 3. pontban meghat.irozott v6ghatdrid6re a szerz6d6sben v6llalt

k6telezelts6geinek nem tesz eleget, koleles napi 50.000.- Ft 6sszegti k6sedelmi kiitb6rt megfizetni

a Megrendel6nek minden k6sedelmes nap ut6n (k6scdclmi kotb6r).
Maximilis kdsedelem 30 nap. Amennyiben a k6sedelmes napok szitma el6ti a 30 napot, tigy

Megrendel6 jogosult a k6sedelmi kdtb6r felsz6mit6sa mellett a szeruodlstol egyoldahian el6llni, ds

az 6rdekmril6st meg6llapitani. Ebben az esetben Megrendel6 a felmeriil6 k6rait polgari peres riton

drv6nyesiti.
9.5.A fentiek szerinti kdtbdr annak felmertildsekor lej6t p6nzkovetelds, igy Megrendel6

els6dlegesen jogosult a kdtb6r osszeg6l 8 napos fizetisi hat6rid6vel V6llalkoz6nak kisz{rnl|zni,

ezen os-szeg megfizetdsdnek elmarad6sa eset6n V6llalkoz6 a kdtbdr osszegdt koteles a vdgszLmla

8.2.



osszeg6b6l levonni vagy Y 6llaIkoz6 e szerz6dis al6ir6s6val hozzi46rul ahhoz, hogy Megrendel6 a
sz6mla osszegdbol levonja [Kbt. 130. $ (6) bekezdds].
9.6. Amennyiben a teljesit6s a V6llalkoz6 felr6ha16 magatartisa, a teljesitds megtagad6sa vagy
ellehetetleniildse miatt meghiirsul, V6llalkoz6 mcghifsulisi kiitb6rt koteles fizetni Megrendel6
r6szdre, melynek m6rt6ke a nett6 v6llalkoz|si di1 20 %-a. Megrendel6 30 napot meghalad6
k6sedelem esetdnjogosult a szerzoddsben rogzilett feltitelek szerint a szerz6ddst6l el6llni.
9.7. Amennyiben a V6llalkoz6 hib6jAb6l a Vdllalkoz6si Szerz6dds felmond6sra keriil vagy
Megrendel6 a szerz6d6st6l el6ll, igy a Vdllalkoz6nak kotelessdge az erintetl teriiletet 48 6r6n beltil
elhagyni, az osszes g6peit, felszerel6seit, embereit is mindenfajta tulajdon6t a helyszirir6l
elsz6llitani 6s a Megrendel6 6ltal elismerl teljesitdsnek megfelel6, elkdsziilt munkikat lesz6ml6zni.
Amenrryiben az elszdllitttsi munk6t, levonuldsi feladatrlt a felsz6lit6st kdvet6 1 napon beliil nem
kezdi meg a Y 6lIalkoz6, 6s azt a befejezdsig nem folytatja folyamatosan (figyelembe vdve a
legrovidebb elszrillitrisi, levonulAsi id6t), 6s a felsz6litds klzhezveteldt kdvet6 3 napon beliil mag6t
teljes koriien ir6sban bizonyit6kokkal al6t6masztottan nem menti ki, 6s emiatt az elsz6llitdsi munk6t,
levonul6si feladatot a Megrendel6 3. szemdllyel v6gez1e1i el, a munkak ellendrtdke a V6llalkoz6
6ltal elismertnek tekintend6.
9.8. Amennyiben a V6llalkoz6 a jelen szerz6ddsb6l ered6 kdtelezettsdgeinek teljesit6se sor6n nem
rigy j6rt el, ahogy az adott helyzetben 6ltal6ban az 6pit6si tevdkenys6get vegzo gazdashgi
szerepl6t6l fokozott gondoss6g mellett elv6rhat6 ds emiatt a Megrendel6nek harmadik szemdllyel
szemben kdtelezetts6ge keletkezik, a V6llalkoz6 - az errol sz6l6 drtesitdst kovet6 8 napon beliil -

ezen k6telezetts6geket 6tv6llalja vagy megt6rili a Megrendel6nek minden ebb6l ered6 k6rt*.6s
k6ltsdgeit.
9.9. Mentesiilnek a szerzodo felek a szerzod6sszegis kovetkezmlnyei al6l, ha bizonyitjak, hogy a
kdsedelem a m6sik szerz6d6 fdl nem szerz6ddsszeni teljesitds6re vezethet6 vissza, illetve, hogy
kotelezettsdgeiket "vis major" esele mia11 nem tudtAk teljesileni.
Vis major eset6n a kotelezetts6g teljesitds6ben akad6lyozott szeruodo fdl a m6sik szerz6do felet a
vis major be6llt6r6l, 6s megsziin6s6r6l haladiktalanul 6rtesiteni kdteles.
Nem mentesillnek a szerzod6 felek a nern vagy ne m szev,odessz,eri teljesitds kovetkezm6nyei al6l,
ha az tgyan rendkiviili, el6re nem l6that6 koriilmdnyekre vezetheto vissza, azonban ezen
koriilminyek miatt a teljesitds nem v6lt lehetetlennd, csak akadfLlyozza vagy megnehezitette MI.
9.10. V6llalkoz6 tudomAsul veszi is egyben elismeri, hogy szerz6ddsszegdsnek min6siil kiil6ndsen,
de nem kiz6r6lagosan, ha Viillalkoz6
o ellen a C6gkozldnyben kozzdtett m6don cs6d-, fclsz6mol6si, vdgelsz6mol6si, hivatalb6l torldsi,

vagyonrendez6si elj6r6s indult vagy v6grehajtdsi, ad6ssdgrendez6si elj6r6s van folyamatban;
. 3 0 napot meghalad6 id6re kdztartoz6v 6 v 6llk;
. a szerz6d6s teljesit6s6t hat6rid6ben nem kezdi meg, vagy annak (rdsz)teljesitdsdvel -

6rdekkor6ben felmenilt okb6l - hatvan napos kdsedelembe esik;
r drdekk<irdben felmeriilt okb6l kovetkczik be a projekt meghirisul6sdt vagy taft6s akadhlyoztattt-

srit el6idiz6 k<iri.ilm6ny;
. reszerol, vagy harmadik szem6ly r6sz6rol nyirjtott biztositik megszrinik, megsemmisiil vagy 6r'

t6ke egydbk6nt sz6mottev6en csokken, ds megfelel6 ilj biztosit6k, Yagy az 6tt6kcscjkken6snek
megfelel6 tov6bbi biztositik nyirjt6srlr6l a KSZ felsz6litAs6ra a megszabott hat6rid6n belill nem
intdzkedik;

. tev6kenys6g6nek valamely jo gszabiiy rendelkez6seit s6rt6 volta ellen6rzdsre jogosult szeru 61tal
meg6llapit6sra keriil;

. a sziillit6i el6leg cisszegdt a szerzbdes teljesitdsdt biztosit6 c6lt6l eltdr6 m6don hasznositia vagy
haszndlja fel, vagy a felhaszn6l6s t6mogat6 6ltali ellenorz6s6l megakad|lyozza;

val6tlan, hamis adatszolgAltatAsa hitelt 6rdeml6en bebizonyosodik'
9.11. Szerz6d6 felek a Kbt. 125. $ (4) bekezddsiben foglalt el6ir6sok alapj6n meg6llapodnak, hogy
V6llalkoz6 nem frzeI, illetve szdmol el a szerzodis teljesitisivel dsszefiigg6sben olyan kdlts6geket,



melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponlja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g
tekintetdben merillnek fel, ds melyek a V6llalkoz6 ad6kdteles jcivedelm6nek csdkkent6s6re
alkalmasak.
9.12. Y 6llalkoz6 vdllalja, hogy a szerzodds teljesitis6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetel a Megrendelo szdm6ra megismerhetov6 tcszi 6s az al6bbiakban rcszletezell iigyletekr6l
a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti. Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st
felmondani ha:

-a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy koz-vetleniil 25%-ol meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdashgi
tirsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghat6rozott
felt6teleknek;

- a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez5 gazdashgi
t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezdds k) pontj6ban meghatarozott
felt6teleknek.

Jelen pontban emlitett felmondiis esetdn a VSllalkoz6 a szerzod6s megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolgdltat6s szerz5ddsszerri p6nzbeli ellen6rtdk6re jogosult.

10. J6t6ll6s,kiitelez6 alkalmass:[g
10.1. A V6llalkoz6 a szerz6dlsben foglalt valamennyi munk6ra teljes koni j6tall6st v6llal a sikeres
miiszaki 6tad6s-6tv6teli eljdrls lezdrhs|nak napj6t koveto 36 h6napos id6tartamra. Ez id6 alall a
V6llalkoz6 felelSssdge al6l csak akkor mentesill, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesit6s ut6n
kovetkezett be.
10.1.1.Amennyiben a ldtesitmdny, vagy ennek egy rdsze a j6t6ll6si ido alatt a VSllalkoz6 j6t61l6si
kotelezettsdge al6 Iafioz6 hi6nyoss6gok miatt ncm iizemel rendeltetdsszeriien, az el6z6ekben
meghat6rozott j6t6ll6si id6 a l6tesitmdnyt, illetve az eintett dpitmdnyt illet6en annyi id6vel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltet6sszeni haszn6latra alkalmass6 v6lt.
10.1.2. A V6llalkoz6 a j6t6lldsi kotelezeltsigen lflmenoen al6 van vetve a kotelez6 alkalmass6gi
id6re vonatkoz6 rendeletekben foglalt el6ir6soknak, rigymint a I 2/ 1988.(XII.27.) EVM-IpM-KM-
MEM_KVM egyiittes rendelet vonatkoz6 rendelkeziseinek.
10.2. Aj6tall6si, szavatoss6gi id6 alatt felldp6 hiiinyosstgot, hib6t halad6ktalanul aY iilalkoz6
tudom6s6ra kell hozni, a Y itllalkoz6 pedig koteles halad6ktalanul intdzkedni, a hib6t, hidnyt
kikiiszobcilni.
10.3. A k6telez6 alkalmass6gi id6n beliil a Vrillalkoz6 a j6tdll6si id6n tril a Megrendel6 6ltal
bizonyitottan a V6llalkoz6 drdekkdr6be tarloz6 hib6k kijavit6s6t - amennyiben az idojdrhs a javititsi
technol6giit lehet6vd teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni 6s a mriszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 drtesitdsdvel a
V6llalkoz6 terh6re a munk6t milssal elv6geztetni. Ennek dij6t a V6llalkoz6 nem vitathatja.
10.4. A Villalko z6nak a miszaki 6tad6s-6tvdtelt kovet6en a v6gszitnla benyrijt6s6val egyidejiileg, a
j6t6llas teljes idoszakdra a szerzodds szerinti AFA nelkiil sz6mitott ellenszolg6ltat 6s 5Yo-fuak
megfelel6 mdrtdkfi j6lteljesitdsi biztositdkot kell nyrijtani. A j6lteljesitdsi biztosit6kot a Kbt. 126. $
(4) bekezddse szerinri hat6rid6ig kell teljesireni a Kbt. 126. $ (6) bekezdds6nek a) pontj6ban
meshatdrrozoft m6don.

11. Felel6ss6gbiztosittis
11.1. A Vdllalkoz6 felel6ssdggel tartozik a vdllah munkddrt a munka megkezd6sdt6l a miiszaki
6tad6s-6tvdteli elj6rris befejez6sdig.
11.2. A Vrillalkoz6 kdteles biztositani a Megrendel6t minden olyan - jelen szerzod6s teljesit6s6vel



kapcsolatos - vesztes6ggel 6s krivetel6ssel szemben, amely harmadik szemilynek okozott szem6lyi
s6riildsek ds dologi k6rok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni k6rok kcivetkezt6ben
jelentkeznek.
11.3. Az elozlekben tevdkenysdgi kone kiterjed6, legal6bb 10.000.000.- Ft/k6resem6ny 6s legallbb
20.000.000.-Ft/6v kiirt6ritdsi hat6rdsszegii drvdnyes fele16ssdgbiztositds|t igazol6 biztosit6si
kdtvdnyt mesolata a szerzodes 2. sz. melldklet6t kdpezi.

12. Egy6brendclkez6sek
12.1.Y 6llalkoz6 a munkavdgzds sor6n kdteles betadani d vegzetl munk6kra vonatkoz6 el6ir6sokat
6s a jelen szerz6ddsben foglaltak teljesit6sdre vonatkoz6 egy6b hat6lyos jogszab|lyokat, igy
kiilonosen az dpit6ipari kivitelezisi tev6kenysdgrol sz6l6 19112009.(IX.15.) Korm.rendelet
rendelkezdseit.
72-2.Yitds k6rddsek rendez6se esetdn felek megegyczdsre torekednek, ennek sikerlelens6ge eset6n a
Szerzodo felek a hat6sk6rrel rendelkez6 bir6s69 illet6kess6g6t fogadj6k el.
12.3. A jelen szerz6ddsben nem 6dntett kdrddsekben a Ptk., a Kbt., valamint a t{tgyra vonatkoz6
egy6b jogszab6lyok 6s el6ir6sok 6rvdnyesek.

Salg6tarj6n, 2013. 6prilis 02.

-Megrendelo
.n^V6Jlalkoz6

=-$6bleerfidster igwezet6""t1'z<i'"
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1 . sz. mell6klet

PENZi]GYI-MUSZarI tlrrir.rrnnv

Nyitnik6k Tag6voda kapacitds b6vit6se tfrgyf vfllalkozrisi szerzfid6shez

A V6llalkozasi szeurbdls 2. pontj6ban me ghatflrozotl v6llalkoz6si dij a kcivetkez6 iitemez6s szerint
keriil kiszrlml6ziisra

El6leg szrimla

I. rlsz-szitrnla

11. rlsz-szfurla

lll. r6sz-sz6n\a

V69-sz6mia

P6nziigyi ellenjegyz6:

Salg6tarjrla, 2013..... e.9,..,....(...2............

Osszege: 8.697.859.- Ft

Esed6kess6ge: 2013. dprilis 25.
Elv1gzett miszaki tartalom: 20%o
Osszege: a viillalkoz6si dIj 20%-a

Eseddkess6ge: 2013. junius 05.
Elv6gzett miiszaki txtalom'. 3 0%o
Osszege:a v6llalkozrisi dij 30%-a

Esed6kess6ge: 2013. julius 31.
Elv6gzetl mlszaki talalom: 30o/o
Osszege:a v6{lalk oztsi dij 300/o-a

Esed6kess6ge: 2013. okt6ber 30.
Elv6gzett mriszaki tartalom: 20%:o
; i  r l iOsszege:a vallalkozirsi dij 20Vo-a

Salg6tarjan,2013.

. .  .  . ' . . .  . \
Telek L6szl6 irodavezet6
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Term6Kelel6ss6g
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Biztosit6

Oldalszrim:

Biztositott : Fori-Bau Therm Kft

Budapest
Doh6ny utca 29
1074

Bidositott fedezetek :

Tevdkonys69i leleltiss69

Vonatkoz6 biztosftilsi fett6telek :
KiegSszit6. Felel6ss6gbiztos itasi Feltdtelek (KFF)
A resz - Kieg6szlt6 Feltdtel Tev6kenys69i Fetet6ss69biztositesra

Biztositott tev6kenys6g

50. 000. 000 Ft
10 .  000 .  000  F r

.  000.  000 Ft
10 .  000 .  000  F l
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Biztosit6

Olda lsz6m: K<i tv€ n yszrirn

Biztositott tev6kenys6g

6pit6si szakipar
Karkifizet6si timit 6vente
Karkifizet6si lim karonk6nl

Onr6sz m6rt6ke : 1To/o, de minimum '100.000 Ft

Term6kfelel5ss6g

Vonalkoz6 biztositdsi felt6tetek :
Kiegdszit5 Felel6ss6gbiztositesi Felt6tetek (KFF)
D resz - Kieg6szit6 Felt6tel Term6kfelel6ss69-biztositesra

Biztositott lev6kenys6g

MUanyag-term6kek gyertasa
Karkilizet6si Iimit 6vente
Karklf izet6si limit keronk6nt

Onr6sz m6rt6ke : 10%, de minimum
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l'6vdfosj Bir6sig Cdgbir6s:iga Cg.0l-10-041305 'nd66ztn: 1030e024-4-44 . BanbzirJaizlft n?ficis.n Blrk 12001008-00100s94'00100008
,rtiB!5,gdzIsl:A.P(o1aJ,P6n,igyifelij$ele1),lulYezlf6ola,zBi,losit6jcso?ortokN}i1vjntartjsdbarr26.osrz:in1o6zcrePl6(;enerdCs

AbizlosltAt n.nlcl e 6t€ ai6l, Sz,J.q6rn:66,0



Oldalszrim :

Fiiggel6k a biztositr{si kritv6nyhez

.Az aldttbi projeldekre kiadoft igazolds 6rvdnyessdg6nek felt6tete,
hogy a szerz6dd a 2013.04.0'j.-re 6rv6nyes felmondiisi jogdr6t tei
A Ko?segr Onkormanyzat Samsonhiiza (3074 S:tmsonh6;, R6ki
iiltal kiirt Telep0t6srekonstrukci6 kivitelez6si munk6i Sdrjlsonh6za
kdzsegben targyi projektre jeten biztositas kiteied_ prcjjelca?onos
szama: EMOP-3. 1 .ZtE-1 1 -ZO1 1 -0062-"TejepL. esrekonsi*k;i6 Sl
Kiterjeszlett osszeg (nett6 vd at{si ir lo%_a) : 4.797.oog, _ Ft:

Koz6p-Duna-Volgyi tgazgat6siig (1088 Budapest, Rdkdczi rlt 41 .)
ajiinlalk616 dltal kiid Metravereb6tyi I 6roz6 Egyesitett Miit619yiinak
Rekonstrukci6ja tergylj projektre jelen biztosites kiterjed.
Projeklazonosit6 szdma: EMOp-3.1 .ztF -1 0-201 1 -00i7-. :Kiterieszt6sr
id6szak: 201 2.07.02-20 i Z. 1 O. 1 5.
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Elt616 feltdtelek

Kiterjeszt6si id6szak: 201 2.07.09.-2019.09.30.

Budapest , 2A12. jitius 23.
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Generali.

F6ri'osi Bir6sis C{ebir6siga Cg.0l -10-04)30s .,\ddszrrn: 1030802a-444. B.+sz{eta6z6aiRajflejscn llanl 12001008,00100s94-00100008
Adjrsa:18dIsv,AP(oia3zPdnzi jgyi fe l i igJc1er) i l t ! l !czebrto jsszBizto6i t6 ic9,Dor iokN], j l l l in i js ,n26'o6

AbctoEfttu frorl.s 62,Ir 316t, Su,J.sz&n:66,0


